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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOMADA DE PREÇOS nº01/2018 
A Comissão Permanente de Licitações da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ leva ao conhecimento dos interessados que se reunirá, na Rua da Alfândega nº08, 5ºandar- sala 07, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefone (0xx21) 2588-1214, às 14:00 horas de 12 de junho de 2018, para recebimento de documentação relativa a habilitações e propostas, com início da abertura dos envelopes, para a licitação que fará realizar na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO sob regime de EMPREITADA GLOBAL, de acordo com a autorização da Colenda Mesa Diretora, exarada às fls. 24 do Processo nº 3560/2018, regida pela Lei Federal nº 8.666/93.

1 OBJETO
1.1 Destina-se a presente licitação à escolha da melhor proposta para contratação dos serviços de substituição de cobertura metálica na garagem sito à Rua Prefeito Olímpio de Mello, 825, Benfica, Rio de Janeiro, conforme especificações.

1.2 Integram este Edital os anexos referentes ao projeto básico (plantas), cronograma financeiro, proposta padronizada e minuta de contrato administrativo.
2 ASSINATURA, EXECUÇÃO DO CONTRATO E ENTREGA DO OBJETO
2.1 São vedadas à adjudicatária a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da ALERJ.

2.2 A adjudicatária será convocada, por meio de carta, para, no prazo de cinco dias úteis, assinar o instrumento de contrato administrativo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na legislação.

2.3 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária, durante seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela ALERJ.

2.4 A execução do contrato administrativo será objeto de acompanhamento e fiscalização nos termos do art.90, §3º da Lei nº287/1979. 

2.5 Qualquer exigência da fiscalização inerente ao objeto do contrato deverá ser prontamente atendida pela Contratada, sem ônus para a ALERJ.

2.6 .O objeto desta licitação será realizado na garagem sito à Rua Prefeito Olímpio de Mello, 825, Benfica (tel.:2589-2034).
3 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
3.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a ALERJ, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I -advertência;

II -multa de um por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;

IV -declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a ALERJ, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a ALERJ pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

3.2 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela ALERJ ou cobrada judicialmente.

 3.3 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 3.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia no respectivo processo administrativo, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista.

3.4 A sanção prevista no subitem 3.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

4 PROJETO BÁSICO

4.1 O Projeto Básico (Termo de Referência) relativo ao objeto desta licitação está anexado ao presente Edital.

5 PROJETO EXECUTIVO

5.1 Não há Projeto Executivo relativo ao objeto desta licitação disponível.

6 PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 Não será permitida a participação de empresas em consórcio.

6.2 Nenhuma pessoa natural, ainda que devidamente credenciada, poderá presentar ou representar mais de um licitante.

6.3 Os documentos referidos neste item poderão ser apresentados em original ou cópia autenticada, contidos em envelope próprio devidamente identificado.

6.4 Poderá ser apresentado certificado de registro cadastral em quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data mencionada no preâmbulo deste Edital.

6.5.. Deverão ser apresentadas dentro de seu prazo de eficácia, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
6.6 No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá atender a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data mencionada no preâmbulo deste Edital, quais sejam:

I - habilitação jurídica:

a) cédula de identidade, se o interessado for pessoa natural;

b) registro comercial, se o interessado for empresa individual;

c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

II - regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)
III - qualificação técnica:

a) experiência comprovada para o objeto da licitação, através de atestado emitido por entidade pública ou privada, devidamente registrados no CREA (ART'S) e no CAU (RRT'S);

IV - qualificação econômico-financeira:

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de três meses da data de apresentação da proposta;

b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

V - declaração de cumprimento do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, isto é, não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter a trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.

VI - A boa situação financeira da empresa, mencionada no subitem 6.6, IV, a, demonstra-se pelo Índice de Liquidez Corrente, que não poderá ser inferior a hum, calculado pela fórmula ILC =  AC / PC, onde ILC é Índice de  Liquidez Corrente, AC é Ativo Circulante e PC é Passivo Circulante.

6.7 A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais, e entregue em envelope lacrado, o qual deve ser dirigido à Comissão Permanente de Licitações da ALERJ, mencionando-se a modalidade e o número de ordem desta licitação.

6.8 O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias.

7 JULGAMENTO
7.1 Antes da abertura dos envelopes de proposta devidamente identificados serão declarados, pela Comissão Permanente de Licitações, quais são os licitantes habilitados.

7.2 Os envelopes de proposta dos interessados inabilitados serão a estes devolvidos lacrados, desde que ocorra renúncia quanto aos recursos previstos na legislação vigente.

7.3 Serão desclassificadas as propostas:

I - que não atendam às exigências deste Edital;

II - com valor superior ao da estimativa ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.

7.4 As propostas serão classificadas na ordem crescente dos respectivos preços.

7.5 No caso de empate, a classificação far-se-á mediante sorteio a ser realizado em ato público.

8 MEIO DE COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA

8.1 Excetuado o disposto no item 8.2, nenhum elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

8.2 Quaisquer informações complementares ou esclarecimentos de dúvidas concernentes a este Edital deverão ser dirigidos à Comissão Permanente de Licitações da ALERJ, até três dias úteis anteriores à data fixada para a sessão pública, de segunda a sexta-feira, das catorze às dezessete horas, na Rua da Alfândega nº08, 5ºandar- sala 07, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.070-001, telefax (0xx21) 2588-1214.

9 ÂMBITO DA LICITAÇÃO

9.1 Esta licitação é de âmbito nacional.

10 CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO PREÇO

10.1 O preço proposto não pode superar o valor da estimativa, o qual é de R$ 406.625,86 (quatrocentos e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais oitenta e seis centavos).

11 REAJUSTE DE PREÇO

11. O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data da apresentação das propostas ou do orçamento a que ela se referir, de acordo com a variação do IPCA, IGP-DI ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

12 TOTALIDADE DO PREÇO

12.1 O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.
13 PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO OU MOBILIZAÇÃO

13.1 Não se fará pagamento de instalação ou mobilização para a execução do objeto desta licitação.

14 PAGAMENTO

14.1 Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro, anexo a este edital, e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

14.2 Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados no prazo de trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

14.3 Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da Contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

14.4 Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.
14.5 A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem 14.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

14.6 No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.
14.7 O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um por cento sobre o valor da parcela contratual em atraso por dia.

15 RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1 O licitante que se julgar prejudicado em qualquer fase desta licitação poderá interpor recurso administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da intimação do ato.

15.2 O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da ALERJ por intermédio da Comissão Permanente de Licitações.

15.3 A Comissão Permanente de Licitações da ALERJ poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.

16 RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

16.1 O objeto desta licitação será provisoriamente recebido pela comissão de acompanhamento e fiscalização que haja sido designada pelo Diretor-Geral da ALERJ.

16.2 O recebimento definitivo do objeto desta licitação dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da ALERJ.
17 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
17.1 As obrigações da ALERJ referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta 4490.51.05e do programa de trabalho 01.031.01365.403.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2018.
HAMILTON AMORIM DE LIMA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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capítulo i - MEMORIAL DESCRITIVO

1 INTRODUÇÃO

O presente Memorial Descritivo destina-se a descrever de modo sucinto os serviços de substituição de cobertura metálica na garagem sito à Rua Prefeito Olímpio de Mello, 825, Benfica, Rio de Janeiro, considerando a desmontagem da cobertura existente, reservação dos materiais servíveis (telhas, terças, calhas drenagens e fixações) fabricação, transporte e montagem dos novos elementos estruturais em treliças metálicas e posterior recolocação dos elementos reservados nas novas estruturas da cobertura.

2 CARACTERISTICAS DA ESTRUTURA
Trata-se de cobertura metálica composta por 4 treliças com cerca de 19 m de vão, suportadas por pilares de concreto armado com cerca de 8 m de altura, espaçados assimetricamente pelo comprimento de cerca de 31 m, totalizando uma área coberta de cerca de 643 m².

3 JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

Tal cobertura foi objeto de contratação para construção no ano de 2013, tendo sido sua entrega em 2014 rejeitada pela Fiscalização da ALERJ em face ao não atendimento aos projetos executivos, identificação de patologias diversas e a consequente insuficiência estrutural das obras executadas. 

As estruturas foram objeto de avaliação estrutural independente cujo laudo apontou diversas irregularidades e constatou a insuficiência de segurança instalada conforme requerido pelas normas técnicas que regem a disciplina. 

Os valores referentes às estruturas foram retidos e o Contrato de construção rescindido.

Sendo necessária a adequação das estruturas, procedida à análise de custo x benefício entre implementação de reforço estrutural e demais adequações requeridas em comparação com a alternativa de substituição dos elementos por outros novos, executados conforme projeto executivos originais, verificou-se maior vantajosidade do segundo encaminhamento, pelo que procedemos o presente processo licitatório.

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS
O projeto executivo estrutural a ser utilizado será o mesmo originalmente adotado para as obras anteriores, de elaboração da empresa OCA Projetos e Consultoria LTDA., composto de 6 pranchas, a saber:

· Arquitetura – Estudo de Interferências;

· Arquitetura – Vista Aérea e Corte;

· Estruturas – Locação, Formas de Concreto Armado;

· Estruturas – Plano, Base, Treliças e Terças;

· Estruturas – Detalhe das Treliças;

· Estruturas – Armações de Concreto Armado.

Observando que as obras civis já se encontram executadas e não serão objeto da presente concorrência, que versa somente acerca dos elementos metálicos da cobertura.

capítulol ii – MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

5.1 Equipe para a Obra

A CONTRATADA deverá dispor na obra de equipe experiente, capacitada para a elaboração dos serviços e registros dos projetos em “as built”, seguindo procedimentos consagrados e atendendo aos requisitos básicos no tocante ao escopo deste Memorial Descritivo e conforme segue:

5.1.1 Equipe Mínima

A CONTRATADA deverá dispor de profissionais específicos para cada especialidade (soldador, serralheiro, pintor, técnico de segurança, encarregado, engenheiro com experiência em estruturas metálicas e coberturas etc.) devidamente capacitados e qualificados, bem como para o planejamento, acompanhamento, validação e registro da execução dos serviços e dos desenhos “as built’.

5.1.2 Qualificação Profissional

Os serviços somente poderão ser executados por profissionais qualificados para cada modalidade em específico, não será permitido pela FISCALIZAÇÃO, desvio de função, principalmente quanto ao trabalho de ajudantes, que devem limitar-se ao auxílio dos respectivos profissionais de cada área.

5.2 Garantia da Qualidade

A CONTRATADA deve, através do seu Sistema da Qualidade, aplicar métodos e procedimentos de modo a garantir o cumprimento das especificações técnicas e de normas técnicas e regulamentadoras aplicáveis e dos projetos executivos, bem como atendimento do prazo contratual, referentes ao fornecimento dos materiais e serviços desenvolvidos pela CONTRATADA e por seus fornecedores.

5.2.1 Ensaios e controle de qualidade

A qualquer momento a FISCALIZAÇÃO poderá recolher ou requerer que sejam recolhidas amostras e solicitar que a CONTRATADA realize ensaios nos materiais e insumos para a obra, conforme normas técnicas aplicáveis, com vistas à comprovação dos parâmetros técnicos ali exigidos, tais como, resistência dos materiais, espessura de revestimentos e esquemas de pintura, dentre outros aplicáveis e referidos na bibliografia técnica e documentos normativos.

Caso algum item esteja fora de especificação, todo o serviço envolvendo tal lote de materiais deverá ser refeito, sem custo adicional a ALERJ. 

5.3 Regime de Execução dos Serviços

5.3.1 Horário preferencial

Horário preferencial de trabalho será de 2º a 6º feira das 07h30min às 16h30min, com intervalo para almoço das 12h00min às 13h00min. 

5.3.2 Serviços em horário extraordinário

A CONTRATADA deve considerar os custos com os trabalhos em horário extraordinário incluídos na composição dos preços em Planilha de Preços (PPU), não cabendo qualquer pagamento adicional pela ALERJ para serviços executados fora do horário administrativo.

Os serviços em horário extraordinário e alternativo deverão ser negociados antecipadamente com a FISCALIZAÇÃO e deverão estar previstos lanche, almoço e jantar, quando aplicável.

A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas. Para serviços em horário extraordinário nos dias úteis, quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO. Não serão permitidas mais que 2 (duas) horas extras, além do horário normal, exceto mediante comunicação ao sindicato e DRT local.

5.4 Normas Técnicas e Legislações

Os documentos de projeto que eventualmente seja necessário desenvolver, deverão ser elaborados, emitidos e revisados em conformidade com as Normas Brasileiras e, em sua ausência, com Normas de organismos acreditados pelo INMETRO.

Os desenhos “as built” deverão ser elaborados em plataforma DWG, compatível com software Autocad, na versão 2010. Os documentos de textos e planilhas deverão ser elaborados plataformas compatíveis com software LibreOffice na versão 3.0 ou software Microsoft na versão 2010.

Todas as instalações, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços pela CONTRATADA, ex: máquinas, ferramentas, iluminação, transformadores, geradores, máquinas de solda, cabines de jateamento, de pintura, guinchos elétricos, compressores e outros que se fizerem necessários, deverão atender sempre o disposto nas Normas Regulamentadoras, principalmente as NR’s 10, 11, 18, 24 e 35.

5.5 Segurança Meio-ambiente e Saúde

Todos os funcionários da CONTRATADA (equipe operacional e administrativa) deverão estar identificados com crachás da CONTRATADA e uniformizados, devendo manter sua circulação restrita às áreas em que se estiver executando os serviços contratados.

É necessário o uso de EPI e disponibilização de EPC específico a cada etapa dos serviços, a constar de PCMAT / PPRA a ser elaborado pela CONTRATADA, por Engenheiro de Segurança habilitado, mediante estudo dos projetos e especificações técnicas de materiais, serviços e procedimentos, visita de conhecimento e avaliação, a constar do RDO, especificamente para a obra e aprovado / comentado pela FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser previstos, inclusive sob orientação dos elaboradores do PPRA / PCMAT, isolamentos, avisos e sinalização que se façam necessários à segurança dos funcionários da CONTRATADA, bem como da Unidade, a cada etapa específica da obra que assim justifique.

Todo equipamento utilizado para a obra tais como lixadeiras, esmerilhadeiras, furadeiras, marteletes, compressores, máquinas de solda, coxias, máquinas de hidrojato, betoneiras, máquinas de solda, dentre outros, deverão ser ligados dentro de condições de segurança previstas nas normas NR específicas, não sendo aceito ligações em quadros improvisados ou com cabos não normatizados, que comprometam a segurança da edificação.

5.6 Procedimentos Executivos

A CONTRATADA deverá apresentar os procedimentos relativos às atividades previstas neste Memorial Descritivo para verificação prévia da FISCALIZAÇÃO, antes do início de cada serviço. Os serviços somente poderão ser executados com seus procedimentos previamente avaliados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá emitir procedimentos executivos para cada serviço, o qual deve descrever os critérios de execução e aceitação dos serviços, bem como, deve especificar, em consonância com as normas técnicas aplicáveis, os ensaios e/ou testes a serem executados para cada modalidade. 

O conteúdo mínimo dos procedimentos deve atender ao definido na Norma Técnica Principal de cada especialidade (estruturas metálicas e pinturas industriais). Devem estar também definidos nos procedimentos: pontos de inspeção, planos e procedimentos de inspeção e critérios de aceitação e rejeição dos serviços.

5.7 Andaimes

Os andaimes e acessos à cobertura deverão ser do tipo torres fachadeiras ou plataformas elevatórias, podendo ser cogitado o emprego de estruturas tubulares, sendo, em qualquer situação, em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-18.

A CONTRATADA deverá desenvolver os detalhamentos destes acessos e/ou plataformas de execução dos serviços, com considerações de carregamentos de utilização, entulhos, materiais e equipamentos, elaborando para cada meio ou tipo de acesso, memorial de cálculo e projeto específico com o devido recolhimento da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), para submissão à FISCALIZAÇÃO para fins de aposição de comentários / aprovação.

Deverão ser considerados no arranjo de montagem dos andaimes o acesso às áreas da garagem para que não haja interrupção das rotinas normais da unidade.

5.8 Proteções

Todos as áreas e edículas existentes à área dos serviços deverão contar proteções conforme definido no PPRA / PCMAT, para o que se contempla o emprego de apáralixos especialmente projetados para essa finalidade.

5.9 Resíduos e sobras de materiais

Para a destinação final de resíduos da construção civil RCC (classe I; II A e II B) a CONTRATADA deverá à resolução CONAMA 307/02, dando a destinação ambiental adequada para cada caso.

A CONTRATADA deverá apresentar o PGR (Plano de Gerenciamento de Resíduos) e com a autorização prévia de transporte, através de MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos).

Todas as embalagens de tintas, solventes e produtos químicos deverão ser devolvidas ao fabricante/fornecedor ou outra destinação adequada, por conta da CONTRATADA, mediante emissão de documentos comprobatórios, conforme a legislação em vigor. 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve ser assinado pelo profissional responsável pela execução da demolição (PREO) devidamente habilitado, com a respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART/CREA-RJ), e ter como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para a minimização, manejo e destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

5.10 Reaproveitamento de materiais e equipamentos

As treliças metálicas existentes deverão ser desmontadas e destinadas como sucata.

As telhas e seus elementos de fixação serão objeto de desmontagem e reaproveitamento.

As terças de suportação das telhas serão objeto de desmontagem e reaproveitamento.

As instalações servíveis de iluminação e drenagem pluvial serão objeto de desmontagem e reaproveitamento.

Os equipamentos / materiais com valor econômico que se verifiquem inservíveis para reaproveitamento e reinstalação conforme definições dos projetos executivos e/ou avaliações específicas, deverão ser reservados para destinação posterior a ser definida pela FISCALIZAÇÃO, sendo em última análise, destinados a botafora, para o que os custos deverão estar contemplados.

5.11 Fornecimento de materiais e equipamentos

A ALERJ reserva-se o direito de fornecer quaisquer materiais e/ou equipamentos a serem utilizados nas obras, novos ou recondicionados, mediante notificação à CONTRATADA antes ou durante a execução dos projetos executivos, com vistas ao correto aproveitamento e tais insumos.

Os ajustes e reequilíbrios econômico-financeiros decorrentes de tais eventuais fornecimentos de insumos poderão ser objeto de tratativas a cada caso, contemplando-se ainda as questões afetas à garantia dos serviços.

5.12 Movimentação de carga

A CONTRATADA deverá atender os requisitos da NR-11 e NR-18.

Elaborar procedimento de movimentação de carga com Guindaste, guinchos e/ou gruas, contendo no mínimo, a sistemática de inspeção para os cabos de aço, manilhas e grampos utilizados nos serviços de movimentação, e a sistemática para realização de testes operacionais no equipamento, conforme recomendação do fabricante.

Todos os itens, acessórios, equipamentos e máquinas destinados à movimentação de cargas deverão ser inspecionados e aprovados de acordo com as Normas NR-11 e NR-18. 

A utilização de plataformas elevatórias para acessos elevados deverão estar certificadas e aceitas pela FISCALIZAÇÃO, bem como, os profissionais deverão estar devidamente treinados e certificados para esta atividade.

A movimentação de carga para a retirada ou instalação de peças, materiais e/ou equipamentos, deverá ser efetuada por máquinas de elevação de carga compatíveis com o serviço. 

5.13 Informações Adicionais

A CONTRATADA deverá disponibilizar à sua expensas, bebedouro e/ou garrafas térmicas com água mineral ou potável filtrada, devendo ser fresca, para consumo da sua força de trabalho, tanto no canteiro de obras quanto nas frentes de trabalho.

O RDO (Relatório diário de Obra) deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO no primeiro dia útil após o dia de execução dos serviços.

A CONTRATADA deve apresentar à FISCALIZAÇÃO antes do início dos serviços, a relação de trabalhadores que atuarão na obra, bem como, atualizar imediatamente quando houver a inclusão ou exclusão de funcionários, inclusive funcionários de empresa SUBCONTRATADA, se houver.

É reservado à ALERJ, o direito de recusar o recebimento de itens fornecidos pela CONTRATADA caso das seguintes não-conformidades:

· Incompatibilidade com a especificação técnica deste Memorial Descritivo ou do Projeto Executivo aprovado;

· Falta de avaliação prévia pela FISCALIZAÇÃO e de Parecer Técnico, quando aplicável.

Os serviços poderão ser paralisados a qualquer momento pela FISCALIZAÇÃO caso estejam gerando risco ou perigos à integridade física dos funcionários ou das instalações, sem que haja quaisquer custos adicionais para a ALERJ.

5.13.1 Trâmite e liberação dos documentos

Os documentos técnicos elaborados e/ou revisados, emitidos pela CONTRATADA deverão ser submetidos à análise da ALERJ. Para tanto, a CONTRATADA deverá encaminhar para a FISCALIZAÇÃO 1 (uma) cópia impressa em papel e as mídias digitais editáveis.

A liberação ou aceitação dos documentos por parte da ALERJ, em nada isenta ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA pelo projeto.

No processo de análise e comentários da documentação, cabe à ALERJ apenas o apontamento das não-conformidades apresentadas, não sendo imputável à mesma a obrigação de desempenhar a função de “agente verificador” no processo produtivo, de corrigir os erros e imperfeições do conteúdo em nível qualitativo e quantitativo, e nem de indicar proposições e/ou soluções.

Se qualquer documento de projeto apresentar não conformidade (ex.: erros, omissões, imprecisões, inconsistências e incompatibilidades com outros documentos do projeto, não atendimento às normas e especificações, dentre outras), toda correção deverá ser feita pela CONTRATADA sem ônus para a ALERJ. 

Os documentos serão analisados pela ALERJ e devolvidos num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

As indicações e solicitações constantes dos comentários técnicos, igualmente, deverão ser implementadas em um prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

5.13.2 ART CREA / RRT CAU

Deverão ser apresentadas ART´S / RRT´S de todas as disciplinas de projeto contratadas conforme item anterior e demais projetos para elementos provisórios que a legislação assim exija (andaimes, transporte vertical de equipamentos e cargas, içamentos, escoramentos, PGR etc.).

5.13.3 Licenças

· Licença para obra junto à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro – PMRJ.

5.14 Apresentação de Documentos, Relatórios e Certificados

A CONTRATADA deverá apresentar sempre que solicitado pela FISCALIZAÇÃO, relatório de recebimento dos materiais e equipamentos, certificados de qualidade, notas fiscais, ordens de compra e/ou contratos de fabricação/fornecimento de todo o material e equipamento de aplicação na obra, com aprovação prévia da inspeção da ALERJ. Tais registros, ao final do serviços, comporão o “data book” conforme item a seguir.

Todos os instrumentos e ferramentas de precisão empregados nas fases de ensaios ou testes deverão estar devidamente calibrados. Será obrigação da CONTRATADA, apresentar todos os certificados de calibração que se façam necessários, estando os mesmos dentro dos prazos de validade. Somente serão aceitos os certificados emitidos por empresas ou instituições reconhecidas e aceitas pela FISCALIZAÇÃO.

5.15 As built” e “Data Book” 

Todos os documentos listados no presente Memorial Descritivo, bem como os documentos elaborados pela CONTRATADA deverão ser revisados de maneira que represente na íntegra a obra conforme construída (“As-Built”).

A CONTRATADA deverá efetuar, controlar e manter em arquivo, ao longo dos serviços, todas as modificações que porventura venham a ser executadas nos projetos, devido a interferências de campo, uso de material alternativo, ou decorrentes de quaisquer outras causas, para permitir durante e/ou após a conclusão dos serviços de construção, a consulta, incorporação a documentação em caráter "As-Built".

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar a entrega do "As-Built", este por sua vez fara parte do "Data Book".

Ao final da obra a CONTRATADA deverá transferir toda a documentação técnica e administrativa sob sua responsabilidade, incluindo todos os relatórios, certificados da qualidade, especificações técnicas, manuais, documentação técnica de controle da qualidade de materiais, segurança, “as-built” e procedimentos, apresentando todos em meio físico (papel) e em arquivos gravados via "CD-ROM", na forma de "Data Book".

Deverá ser gerado Manual de Utilização e Manutenção das novas estruturas e da cobertura, contendo as informações sobre correto uso e manutenção, especificações de componentes e sistemas, em estrita observação aos critérios da Norma de desempenho ABNT NBR 15575, enfatizando os requisitos de durabilidade e manutenibilidade. 

O Manual deverá atender as Normas ABNT NBR 14037, ABNT NBR 5674 e ABNT NBR 15575, informar os prazos de garantias, apresentar sugestão para o sistema de gestão de manutenção, informar como será realizado o atendimento ao cliente e prestar o serviço de assistência técnica aos usuários da unidade.

Os documentos emitidos na obra pela CONTRATADA, deverão ser originais, devendo a CONTRATADA emitir no mínimo duas vias para arquivar os documentos em seu arquivo técnico e no "Data-Book" a ser apresentado para a ALERJ.

Executar o "Data-Book" na forma de uma coletânea de documentos técnico-administrativos dos serviços executados, com a assinatura de técnicos credenciados, aceitos e liberados pela FISCALIZAÇÃO, 1 (uma) em mídia impressa e 1 (uma) em magnética (sendo uma equivalente a outra) contendo:

· Projetos, especificações “as built”;

· Licenças junto aos órgãos públicos;

· Certificados da qualidade dos materiais empregados;

· Certificados de inspeção de materiais;

· Notas Fiscais de equipamentos e insumos;

· Contratos de fornecimento e fabricação de peças e insumos junto a terceiros fornecedores;

· Relatórios de inspeções e ensaios realizados;

· Procedimentos de execução e inspeção empregados;

· Certificados de garantia;

· Cronograma dos serviços atualizado;

· Manual de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) contendo cópia do PPRA, PCMSO, ASO's;

· Relatório fotográfico que contemple cada item do objeto contratado, antes, durante e depois das ações previstas no Contrato;

· Registros da geração e destinação dos resíduos gerados durante a execução dos serviços (Planilhas de Geração e Destinação de Resíduos e Manifesto de Resíduos);

· Outros registros gerados referentes ao Meio Ambiente;

· Manual de utilização e manutenção das novas estruturas.

Cada volume do "Data Book" impresso deverá ter as seguintes características:

No caso de cópias impressas, deverão ser dobradas para tamanho A4 e arquivadas em envelope plástico duro, com o número do documento estampado no envelope;

Conter um índice completo do mesmo, remetendo ao respectivo volume (o primeiro volume do "Data Book" deverá ter o conjunto dos índices de todos os volumes);

Conter em cada seção, uma relação dos documentos que a compõem;

O "Data Book" em mídia digital deverá ser entregue em CD ROM, com o CD e a embalagem devidamente identificados;

No CD, deverão constar, além de cópias digitais de toda documentação do "Data Book" impresso (em forma de texto, planilha ou documento "rasterizado" ou "escaneado"), a documentação de planejamento emitida pela CONTRATADA em MS Project ou compatível;

5.16 Limpeza

Deverá ser implementada limpeza permanente das áreas em que se processem os serviços, bem como daquelas em que se efetive a guarda dos materiais e canteiro.

Após a finalização dos serviços em cada frente de trabalho deverá ser implementada limpeza geral da área preparada para a aceitação da etapa.

Ao final de todos os serviços deverá ser implementada limpeza geral da obra. 

6 SERVIÇOS PRINCIPAIS

6.1 Placa de Obra

Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira.

6.2 Canteiro de Obras

Para o canteiro de obras é previsto a execução de escritório / refeitório / almoxarifado de obras em contentores apropriados, ou mediante liberação de áreas e utilidades na unidade, a ser definido pela FISCALIZAÇÃO.

6.3 Desmontagem da cobertura 

· A cobertura existente deverá ser desmontada integralmente, preservando-se apenas os elementos de concreto armado.

· As telhas deverão ser reservadas para posterior recolocação na nova estrutura da cobertura.

· Os elementos metálicos das treliças deverão ser desmontados à corte de maçarico e destinados à botafora.

· Os demais elementos tais como terças e tirantes serão reutilizados, caso atendam às especificações de projeto.

6.4 Fabricação das novas estruturas

As novas estruturas das treliças deverão ser produzidas conforme projetos estruturais originais, podendo serem contratadas de fornecedores especializados ou montadas em campo, desde que atendidos todos os requisitos geométricos, de montagem, de controle de qualidade de solda, de preparação mecânica e jateamento para posterior aplicação do esquema de pintura.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser informadas à FISCALIZAÇÃO com vistas a permitir a inspeção, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões preparações, pintura de fábrica e acabamentos de campo, em conformidade com o projeto.

6.4.1 Tratamentos mecânicos

Todas as peças metálicas da nova estrutura deverão receber jateamento ao metal quase branco padrão Sa 2 ½. A coloração alcançada deverá ser cinza claro.

Poderá ser montada cabine de jateamento abrasivo, caso a CONTRATADA adote metodologia de fabricação nas instalações da garagem. Alternativamente as peças serão fabricadas em locais apropriados, para o que a FISCALIZAÇÃO poderá requerer visita prévia às instalações onde serão fabricadas as estruturas.

O abrasivo deverá atender no mínimo às seguintes especificações:

· Granalhas (de aço, cobre ou alumínio): a granalha deve apresentar um percentual menor que 80 % retido na peneira de número 40; deve ser adicionada granalha nova para melhorar a mistura do abrasivo durante a reciclagem; -a granalha não deve apresentar nenhum sinal visível de contaminação;

· Outros abrasivos: devem possuir um tamanho máximo, onde pelo menos 80 % em peso da amostra peneirada deve ficar retida na peneira mais fina;- percentual menor rejeita o lote, que pode ser reaproveitado com a mistura de novos abrasivos; - os abrasivos não devem apresentar nenhum sinal visível de contaminação.

NOTA: O jato abrasivo não remove completamente óleos, graxas e gorduras da superfície do aço. Por isso, esses materiais devem ser eliminados antes de qualquer operação de jateamento, para o que se contempla lavagem prévia com desengraxante biodegradável.

6.4.2 Esquema de pintura

Analogamente ao descrito no item anterior, poderá ser montada cabine para pintura, caso a CONTRATADA adote metodologia de fabricação nas instalações da garagem.

a) Pintura de Fundo

A pintura de fundo deverá ser feita com primário epóxi (tipo Interzinc 315, ou similar) em 2 demãos com 50 micras de espessura em película seca cada demão.

b) Pintura de Acabamento

A pintura de acabamento deverá ser feita com tinta à base de Poliuretano Acrílico alifático de baixo teor de compostos orgânicos voláteis, que atenda a N-2677 (tipo Interthane 990, ou similar) em 2 demãos com 75 micras de espessura em película seca cada demão. A cor será cinza RAL 7032.

6.5 Montagem das novas estruturas

As bases da nova estrutura deverão ser posicionadas sobre os topos dos pilares devidamente regularizados e nivelados, para o que se prevê a demolição localizada, verificação e complementação das armaduras conforme projeto original, colocação dos chumbadores e placas de base, para posterior complementação com graute mineral cimentício autonivelante, com colocação de formas estanques de madeirite ou metálicas.

Eventuais soldas de campo, necessárias à montagem dos elementos, deverão receber novo tratamento mecânico localizado por escovação rotativa com cerdas de aço e pintura dos trechos trabalhados conforme esquema acima descrito.

6.6 Instalações de drenagem

As instalações de drenagem (calhas e tubos de queda) deverão ser reposicionados após a montagem da nova cobertura, conforme existente, complementando eventualmente elementos faltantes.

6.7 Instalações elétricas e iluminação

As instalações elétricas (eletrodutos, fios, cabos, luminárias, refletores e lâmpadas, dentre outros) deverão ser recolocados após a montagem da nova cobertura, conforme existente, complementando eventualmente elementos faltantes.
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COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
	2,00%

	LUCRO
	8,75%

	DESPESAS FINANCEIRAS
	1,00%

	RISCOS, SEGUROS e GARANTIAS (seguro de risco de engenharia, seguro de terceiros, seguro de vida em grupo)
	0,82%

	TRIBUTOS (ISS - 3,00%, PIS – 0,65%, COFINS – 3,00%)
	6,65%

	TOTAL
	21,00%


Segundo Acórdão 2622/2013 do tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
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Onde: 

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco e seguros;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA GARAGEM DE SÃO CRISTÓVÃO
	Data-base setembro de 2017 EMOP

	ITEM
	CÓDIGO DO ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	PREÇO UNIT.
	PREÇO TOTAL

	1.
	 
	Canteiro
	 
	 
	Subtotal:
	R$ 2.138,54

	1.1
	02.020.0001-0
	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
	m²
	1
	R$ 297,88
	R$ 297,88

	1.2
	05.100.0900-5
	Unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: telefone, materiais de limpeza e de escritório, computadores, móveis e utensílios, ART, fotografias, uniformes, diárias e demais itens que complementam as despesas já consideradas.
	UR
	76,9183
	R$ 23,93
	R$ 1.840,66

	2.
	 
	Administração 
	 
	 
	Subtotal:
	R$ 73.626,24

	2.1
	01.050.0615-0 
	Mão de obra de arquiteto ou engenheiro pleno, para serviços de consultoria de engenharia e arquitetura, inclusive encargos sociais 
	h
	64
	R$ 131,73
	R$ 8.430,72

	2.2
	05.105.0047-0 
	Mão de obra de técnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais 
	h
	64
	R$ 32,78
	R$ 2.097,92

	2.3
	05.105.0127-0 
	Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais 
	mês
	4
	R$ 5.769,28
	R$ 23.077,12

	2.4
	05.105.0114-0 
	Mão de obra de servente, inclusive encargos sociais 
	mês
	4
	R$ 2.511,52
	R$ 10.046,08

	2.5
	ESTIMATIVA
	Vale transporte (R$ 3,8x4= R$ 15,20/dia) para equipe de integral de 4 funcionários em andaime, 1 funcionário encarregado e apoio no canteiro, 1 servente para serviços gerais e limpeza permanente mais proporcional para equipe de administração local = (6 homens x 22dias + 2homens x 64horas / 8horas / 4 meses = 136 unidades/mês)
	un.
	544
	R$ 15,20
	R$ 8.268,80

	2.6
	ESTIMATIVA
	Vale alimentação (Café da manha cf. Lei Municipal nº 1.418/89, R$ 4,00/dia + tiket e prêmio cf. SINDUSCON-RJ, R$ 790,00/mês = R$ 39,9/dia) para equipe de integral de 4 funcionários em andaime, 1 funcionário encarregado e apoio no canteiro, 1 servente para serviços gerais e limpeza permanente mais proporcional para equipe de administração local = (6 homens x 22dias + 2homens x 64horas / 8horas / 4meses = 136 unidades/mês)
	un.
	544
	R$ 39,90
	R$ 21.705,60

	3.
	 
	Andaimes e acessos
	 
	 
	Subtotal:
	R$ 36.595,84

	3.1
	05.006.0001-1
	Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)
	m² x mês
	640
	R$ 4,00
	R$ 2.560,00

	3.2
	04.020.0122-0
	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010)
	m² x km
	64000
	R$ 0,09
	R$ 5.760,00

	3.3
	04.021.0010-0
	Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical
	m²
	160
	R$ 0,54
	R$ 86,40

	3.4
	05.005.0012-1
	Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)
	m²
	160
	R$ 2,14
	R$ 342,40

	3.5
	05.008.0008-1
	Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela
	m²
	1600
	R$ 0,48
	R$ 768,00

	3.6
	05.008.0009-0
	Movimentação horizontal de andaime com elementos tubulares tipo torre
	m
	1600
	R$ 0,14
	R$ 224,00

	3.7
	05.008.0001-0
	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta
	m²
	640
	R$ 5,87
	R$ 3.756,80

	3.8
	19.004.0100-4
	Plataforma pantográfica com capacidade de trabalho de até 10m de altura, capacidade máxima de carga distribuída 3000kg, capacidade máxima de carga concentrada 1500kg, piso da plataforma constituído em chapa xadrez de ferro, com extensores laterais (sem guarda-corpo), guarda-corpo do tipo removível na plataforma, com sapatas hidráulicas e tesouras largas, permitindo o nivelamento e maior estabilidade do equipamento, escada simples de alumínio, exclusive operador
	h
	704
	R$ 10,67
	R$ 7.511,68

	3.9
	05.105.0021-0 
	Mão de obra de operador de máquinas, inclusive encargos sociais 
	h
	704
	R$ 22,14
	R$ 15.586,56

	4.
	 
	Estrutura metálica da cobertura
	 
	 
	Subtotal:
	R$ 213.346,31

	4.1
	16.013.0007-0
	Retirada e recolocação de telhas metálicas de 0,5mm a 0,8mm de espessura
	m²
	643
	R$ 15,74
	R$ 10.120,82

	4.2
	18.265.0001-0 
	Retirada e recolocação de aparelhos de iluminação, inclusive lampada 
	un.
	12
	R$ 27,99
	R$ 335,88

	4.3
	05.001.0955-0 
	Desmontagem e remoção manuais de tubos, conexões, registros , válvulas e similares, com juntas flangeadas. Custo por junta de DN até 150 mm 
	un.
	36
	R$ 17,55
	R$ 631,80

	4.4
	05.001.0195-0
	Transporte de materiais de grande volume e baixo peso específico, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga (movimentação horizontal e estocagem das telhas).
	m³ x m
	385,8
	R$ 22,04
	R$ 8.503,03

	4.5
	05.002.0075-0
	Demolição e remoção com maçarico e guindastes, de estruturas metálicas ou similares de chapas de aço, medidas pelo peso removido
	t
	4
	R$ 367,99
	R$ 1.471,96

	4.6
	11.016.0101-5
	Desmontagem cuidadosa das terças da estrutura metálica da cobertura de galpão para reaproveitamento com pintura e remontagem na nova estrutura.
	Kg
	8976
	R$ 10,00
	R$ 89.760,00

	4.7
	11.016.0001-0
	Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças tirantes, etc, sobre apoios do mesmo material (inclusive estes), para vãos até 25,00m, com uma demão de pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios. FORNECIMENTO e MONTAGEM 
	Kg
	6767
	R$ 9,59
	R$ 64.895,53

	4.8
	04.006.0014-1
	Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de um servente para cada peça: vergalhões, vigas de madeira, caixas e meios-fios, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra
	t
	4
	R$ 69,12
	R$ 276,48

	4.9
	04.005.0007-0
	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 25km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t
	t x km
	1540
	R$ 1,06
	R$ 1.632,40

	4.10
	04.014.0110-0
	Descarga de materiais e resíduos em locais de disposição final autorizados e/ou licenciados a operar pelos órgãos de controle ambiental
	t
	10
	R$ 810,00
	R$ 8.100,00

	4.11
	17.013.0095-1
	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de epóxi, inclusive limpeza, uma demão de tinta primária da mesma linha e duas demãos de acabamento
	m²
	643
	R$ 27,01
	R$ 17.367,43

	4.12
	16.005.0007-0
	Cobertura em telhas trapezoidais de alumínio, com espessura de 0,7mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
	m²
	64,3
	R$ 32,33
	R$ 2.078,82

	4.13
	10.014.0020-0
	Chapa de aço carbono, espessura de 1/4", para uso geral. FORNECIMENTO
	Kg
	24
	R$ 3,73
	R$ 89,52

	4.14
	SBC40250
	CHUMBADORES 150 X 8,0 mm SAE 1020
	un.
	32
	R$ 11,27
	R$ 360,64

	4.15
	11.015.0022-0
	Aplicação de argamassa expansiva tipo sika grout para fixação de chumbadores em estruturas de concreto ou serviços similares, conforme instruções do fabricante
	dm³
	330
	R$ 23,40
	R$ 7.722,00

	5.
	 
	Serviços finais, Limpeza e desmobilização
	 
	 
	Subtotal:
	R$ 10.347,50

	5.1
	01.050.0300-0
	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório
	un.
	5
	R$ 1.351,30
	R$ 6.756,50

	5.2
	05.001.0360-0
	Limpeza de pisos cimentados
	m²
	700
	R$ 5,13
	R$ 3.591,00

	6.
	 
	TOTALIZAÇÃO:
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 
	TOTAL DIRETO:
	 
	 
	 
	R$ 336.054,43

	6.2
	 
	B.D.I.
	%
	 
	21%
	R$ 70.571,43

	6.3
	 
	TOTAL DO OÇAMENTO:
	 
	 
	 
	R$ 406.625,86


PROPOSTA PADRÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA GARAGEM DE SÃO CRISTÓVÃO 
	Data-base setembro de 2017 EMOP

	ITEM
	CÓDIGO DO ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	PREÇO UNIT.
	PREÇO TOTAL

	1.
	 
	Canteiro
	 
	 
	Subtotal:
	

	1.1
	02.020.0001-0
	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
	m²
	1
	
	

	1.2
	05.100.0900-5
	Unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras, tais como: telefone, materiais de limpeza e de escritório, computadores, móveis e utensílios, ART, fotografias, uniformes, diárias e demais itens que complementam as despesas já consideradas.
	UR
	76,9183
	
	

	2.
	 
	Administração 
	 
	 
	Subtotal:
	

	2.1
	01.050.0615-0 
	Mão de obra de arquiteto ou engenheiro pleno, para serviços de consultoria de engenharia e arquitetura, inclusive encargos sociais 
	h
	64
	
	

	2.2
	05.105.0047-0 
	Mão de obra de técnico de segurança do trabalho, inclusive encargos sociais 
	h
	64
	
	

	2.3
	05.105.0127-0 
	Mão de obra de encarregado de obra, inclusive encargos sociais 
	mês
	4
	
	

	2.4
	05.105.0114-0 
	Mão de obra de servente, inclusive encargos sociais 
	mês
	4
	
	

	2.5
	ESTIMATIVA
	Vale transporte (R$ 3,8x4= R$ 15,20/dia) para equipe de integral de 4 funcionários em andaime, 1 funcionário encarregado e apoio no canteiro, 1 servente para serviços gerais e limpeza permanente mais proporcional para equipe de administração local = (6 homens x 22dias + 2homens x 64horas / 8horas / 4 meses = 136 unidades/mês)
	un.
	544
	
	

	2.6
	ESTIMATIVA
	Vale alimentação (Café da manha cf. Lei Municipal nº 1.418/89, R$ 4,00/dia + tiket e prêmio cf. SINDUSCON-RJ, R$ 790,00/mês = R$ 39,9/dia) para equipe de integral de 4 funcionários em andaime, 1 funcionário encarregado e apoio no canteiro, 1 servente para serviços gerais e limpeza permanente mais proporcional para equipe de administração local = (6 homens x 22dias + 2homens x 64horas / 8horas / 4meses = 136 unidades/mês)
	un.
	544
	
	

	3.
	 
	Andaimes e acessos
	 
	 
	Subtotal:
	

	3.1
	05.006.0001-1
	Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)
	m² x mês
	640
	
	

	3.2
	04.020.0122-0
	Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010)
	m² x km
	64000
	
	

	3.3
	04.021.0010-0
	Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de projeção vertical
	m²
	160
	
	

	3.4
	05.005.0012-1
	Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)
	m²
	160
	
	

	3.5
	05.008.0008-1
	Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela
	m²
	1600
	
	

	3.6
	05.008.0009-0
	Movimentação horizontal de andaime com elementos tubulares tipo torre
	m
	1600
	
	

	3.7
	05.008.0001-0
	Montagem e desmontagem de andaime com elementos tubulares, considerando-se a área vertical recoberta
	m²
	640
	
	

	3.8
	19.004.0100-4
	Plataforma pantográfica com capacidade de trabalho de até 10m de altura, capacidade máxima de carga distribuída 3000kg, capacidade máxima de carga concentrada 1500kg, piso da plataforma constituído em chapa xadrez de ferro, com extensores laterais (sem guarda-corpo), guarda-corpo do tipo removível na plataforma, com sapatas hidráulicas e tesouras largas, permitindo o nivelamento e maior estabilidade do equipamento, escada simples de alumínio, exclusive operador
	h
	704
	
	

	3.9
	05.105.0021-0 
	Mão de obra de operador de máquinas, inclusive encargos sociais 
	h
	704
	
	

	4.
	 
	Estrutura metálica da cobertura
	 
	 
	Subtotal:
	

	4.1
	16.013.0007-0
	Retirada e recolocação de telhas metálicas de 0,5mm a 0,8mm de espessura
	m²
	643
	
	

	4.2
	18.265.0001-0 
	Retirada e recolocação de aparelhos de iluminação, inclusive lampada 
	un.
	12
	
	

	4.3
	05.001.0955-0 
	Desmontagem e remoção manuais de tubos, conexões, registros , válvulas e similares, com juntas flangeadas. Custo por junta de DN até 150 mm 
	un.
	36
	
	

	4.4
	05.001.0195-0
	Transporte de materiais de grande volume e baixo peso específico, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga (movimentação horizontal e estocagem das telhas).
	m³ x m
	385,8
	
	

	4.5
	05.002.0075-0
	Demolição e remoção com maçarico e guindastes, de estruturas metálicas ou similares de chapas de aço, medidas pelo peso removido
	t
	4
	
	

	4.6
	11.016.0101-5
	Desmontagem cuidadosa das terças da estrutura metálica da cobertura de galpão para reaproveitamento com pintura e remontagem na nova estrutura.
	Kg
	8976
	
	

	4.7
	11.016.0001-0
	Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, terças tirantes, etc, sobre apoios do mesmo material (inclusive estes), para vãos até 25,00m, com uma demão de pintura antióxido, exclusive cobertura e acessórios. FORNECIMENTO e MONTAGEM 
	Kg
	6767
	
	

	4.8
	04.006.0014-1
	Carga e descarga manual de material que exija o concurso de mais de um servente para cada peça: vergalhões, vigas de madeira, caixas e meios-fios, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra
	t
	4
	
	

	4.9
	04.005.0007-0
	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 25km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t
	t x km
	1540
	
	

	4.10
	04.014.0110-0
	Descarga de materiais e resíduos em locais de disposição final autorizados e/ou licenciados a operar pelos órgãos de controle ambiental
	t
	10
	
	

	4.11
	17.013.0095-1
	Pintura interna ou externa sobre ferro, com tinta a base de resina de epóxi, inclusive limpeza, uma demão de tinta primária da mesma linha e duas demãos de acabamento
	m²
	643
	
	

	4.12
	16.005.0007-0
	Cobertura em telhas trapezoidais de alumínio, com espessura de 0,7mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal de 0,20m, fixação com parafusos ou hastes de alumínio 5/16” x 250mm com rosca, exclusive madeiramento e cumeeira. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
	m²
	64,3
	
	

	4.13
	10.014.0020-0
	Chapa de aço carbono, espessura de 1/4", para uso geral. FORNECIMENTO
	Kg
	24
	
	

	4.14
	SBC40250
	CHUMBADORES 150 X 8,0 mm SAE 1020
	un.
	32
	
	

	4.15
	11.015.0022-0
	Aplicação de argamassa expansiva tipo sika grout para fixação de chumbadores em estruturas de concreto ou serviços similares, conforme instruções do fabricante
	dm³
	330
	
	

	5.
	 
	Serviços finais, Limpeza e desmobilização
	 
	 
	Subtotal:
	

	5.1
	01.050.0300-0
	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços acompanhadas de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços, realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Rom". O item deverá ser medido pelo número de pranchas originais que compõe o relatório
	un.
	5
	
	

	5.2
	05.001.0360-0
	Limpeza de pisos cimentados
	m²
	700
	
	

	6.
	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 

	6.2
	 
	B.D.I.
	%
	21% 
	
	

	6.3
	 
	TOTAL DO OÇAMENTO:
	 
	 
	 
	

	OBSERVAÇÕES

- O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso) e da marca/modelo, não se admitirá emendas ou rasuras no documento;

- No preço ofertado, deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto.
	Prazo de entrega: Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Local de entrega:

Declaramos inteira submissão ao Edital e à Legislação vigente

Em __ / ___ / _____

_______________________________

Proponente

	   Dados Bancários:

   BANCO:

   Agência:

   C/C:
	




CARIMBO DA EMPRESA
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CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 
Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado, doravante denominada Contratante, e inscrita no CNPJ./M.F. sob nº, doravante denominada Contratada, com sede na, CEP, neste ato representada por seu Presidente, Senhor, portador da carteira de identidade nº, e do CPF nº, têm entre si ajustado Contrato Administrativo de, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, para o que houve o competente processo licitatório, na modalidade, tipo MENOR PREÇO , devidamente homologado às fls. do processo nº 3560/2018, com as seguintes cláusulas, a que se submetem ambas as Partes:
1 OBJETO 

1. Contratação dos serviços de substituição de cobertura metálica na garagem sito à Rua Prefeito Olímpio de Mello, 825, Benfica, Rio de Janeiro 
2 REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1 O presente Contrato Administrativo será cumprido sob o regime de empreitada goblal.
3 PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1 A Contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$.

3.2 Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro anexado ao Edital da licitação que permitiu a celebração deste Contrato Administrativo.

3.3 Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados no prazo de trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

3.4 O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data da apresentação das propostas ou do orçamento a que ela se referir, de acordo com a variação do IPCA, IGP-DI ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

4 PRAZOS DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO
4.1 A execução do objeto descrito na Cláusula 1a obedecerá aos prazos descritos no cronograma financeiro anexado ao Edital da licitação que permitiu a celebração deste Contrato Administrativo.

4.2 O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente será recebido nos termos do art.90, §3º da Lei nº287/1979. 

4.3 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.

5 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

5.1 As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho 01.031.01365.403, sendo suas naturezas 4490.51.05.

6 GARANTIAS 

6.1 A Contratada fica dispensada da prestação de garantia.

7 DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES
7.1 A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3a, os pagamentos devidos à Contratada.

7.2 A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1a nos prazos previstos na Cláusula 4a.

7.3 Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.
7.4 A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

7.5 No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.
7.6 O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um por cento sobre o valor da parcela contratual em atraso por dia.

7.7 Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa de um por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Fluminense por prazo não superior a dois anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Fluminense, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a Contratante, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

7.8 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.

7.9 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia no respectivo processo administrativo, no prazo’
 cinco dias úteis da abertura de vista.

7.10 A sanção prevista no subitem 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

8 CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
8.1 Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;

III - a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;

V - a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei Federal nº 8.666/93;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;

XIII - a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial limite legal;
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV - o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XVIII - descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

9 DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO
9.1 Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7a, sem prejuízo da responsabilidade civil e da criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

10 CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO
10.1 A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

11 VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA
11.1 O Edital da licitação que permitiu a celebração deste Contrato Administrativo, bem como a proposta da Contratada integram esta avença, vinculando as Partes.

12 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
12.1 Este Contrato Administrativo se rege pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Fluminense nº 287/79, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não-previstos neste instrumento.

13 MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
13.1 A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.
14 FORO JUDICIAL 

14.1 Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Palácio Tiradentes,            de                                                de 2018.

Contratante                                                                 Contratada
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