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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Proc. 20115/2019 fls.:

PREGÃO Nº 20/2019
Devidamente autorizado pela Colenda Mesa Diretora, às fls. 220 do procedimento administrativo nº 20115/2019, o Pregoeiro da Assembleia Legislativa torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA GLOBAL, nos termos da Lei federal nº 10.520/02, cuja sessão pública começará às 10:00h de 11 de dezembro de 2019, na Rua da Alfândega nº. 08, andar 7º (Auditório), Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.070-001, telefax (0xx21) 2588-1214, utilizando-se para pagamento exclusivamente verba estadual.

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação do descrito no item n° 1, juridicamente indivisível, do Termo de Referência.
1.2. Integram este Edital como anexos: 
1.2.1. cópia do Ato N/MD/n° 646/2019 (Anexo I);
1.2.2. Termo de Referência (Anexo II);
1.2.3. carta de credenciamento (Anexo III);

1.2.4. declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV);

1.2.5. declaração de enquadramento como micro ou empresa de pequeno porte (Anexo V);

1.2.6. proposta padronizada (Anexo VI); e
1.2.7. minuta do instrumento de contrato administrativo (Anexo VII).
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderão participar desta licitação as pessoas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado.

2.2. Não se admitirá a participação de consórcios.
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

3.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao pregoeiro, até o terceiro dia útil anterior à data fixada para a sessão pública, exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br).

3.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão. A impugnação deverá ser motivada e encaminhada exclusivamente, por meio eletrônico (e-mail pregaoalerj@alerj.rj.gov.br), eventuais anexos deverão estar formatados em arquivos do tipo “pdf”.

3.3. Exceto o disposto nos itens acima, nenhum outro elemento, informação ou esclarecimento será fornecido por meio de comunicação à distância.

4. DO PREÇO E DO REAJUSTE

4.1. O preço proposto não poderá superar o descrito no item n° 3 do Termo de Referência.

4.2. O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

5. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.1. O contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório terá a vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência.
5.2. Não havendo impedimento legal, o contrato administrativo decorrente deste procedimento licitatório poderá ser prorrogado.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. Nenhuma pessoa natural poderá presentar ou representar mais de um licitante.

6.2. O representante deverá apresentar o ato constitutivo do licitante, seu documento de identidade e a comprovação de que detém poderes para formulação de propostas.

6.2.1. Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e eventual cópia.
6.3. O Pregoeiro, sua equipe de apoio ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da licitação, realizar todas as diligências que se façam necessárias, inclusive consultas a cadastros públicos, a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos de licitante.
6.4. Serão aceitos a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação (Anexo IV) e os envelopes de proposta e habilitação entregues por meros portadores.

7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS

7.1. No local, data e hora fixados no preâmbulo, os licitantes apresentarão a documentação em dois envelopes, opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte externa de cada um deles as seguintes indicações:

I- - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º ---------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

 II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREGÃO N.º --------------------

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE

7.2. A proposta de preços deverá ser apresentada em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinadas na última folha e rubricadas nas demais.

7.3. O preço deverá ser expresso em algarismos e por extenso. O preço deverá ser o total, não se admitindo quaisquer acréscimos e nele deverão estar computados todos os ônus, direitos e obrigações vinculadas à legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial.

7.4. O prazo de eficácia da proposta será de sessenta dias contados da data de sua apresentação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica autenticada.

8.1.1. Caberá ao pregoeiro ou a qualquer um dos servidores da equipe de apoio atestar a autenticidade de documentos, mediante a comparação entre o original e a cópia, hipótese na qual ficará dispensada a apresentação de cópias autenticadas.

8.2. A apresentação do certificado de registro cadastral de quaisquer órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, que esteja em vigor na data de apresentação da proposta, dispensará os documentos arrolados no item n° 8.3.
8.3. No caso de o interessado não possuir certificado de registro cadastral, deverá apresentar, a fim de obter sua:
I. habilitação jurídica:
a. documento que permita a inequívoca identificação da pessoa natural ou, no caso de pessoa jurídica, seus atos constitutivos vigentes e comprovação da composição e poderes de seu órgão dirigente.
II. regularidade fiscal e trabalhista:

b. prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante;
d. certidões negativas das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do interessado; 
d.1 - A prova de regularidade para com a Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços expedida, pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional; 

d.2 - A prova de regularidade para com a Fazenda Municipal será feita por meio da certidão negativa ou positiva com efeito negativa de imposto sobre serviços de qualquer natureza, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos dos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional;
e. certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

f. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
g. declaração de não manter empregado menor de catorze anos, só manter empregado maior de catorze e menor de dezesseis anos na condição de aprendiz e não submeter trabalho noturno, insalubre ou perigoso menor de dezoito anos.
III. qualificação técnica:

a. uma declaração concedida por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executou serviços semelhantes aos do objeto desta licitação, vedadas exigências de quantidades ou prazos.
IV. qualificação econômico-financeira:

a. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o licitante não for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. O licitante, que se julgar prejudicado após a declaração do vencedor, poderá, imediata e motivadamente, manifestar a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das razões, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados ao oferecimento de contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

9.2. O recurso administrativo será dirigido à Colenda Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

9.3. O pregoeiro poderá interpor recurso de ofício de suas próprias decisões ainda que todos os licitantes tenham expressamente renunciado a tal direito.
10. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
10.1. São vedadas ao licitante vencedor a cessão parcial ou total da posição contratual, a subcontratação, bem como sua fusão, cisão ou incorporação, sem anuência prévia da Assembleia Legislativa.
10.2. O licitante vencedor será convocado, dentro do prazo de eficácia de sua proposta, para assinar o instrumento de contrato administrativo.
10.3. Se o licitante, convocado para assinar o instrumento contratual, não cumprir qualquer das obrigações exclusivamente exigíveis a partir da assinatura do instrumento contratual, poderá sofrer a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios pelo prazo de até cinco anos.
11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

11.1. A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.
12. RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
12.1. O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979. 

12.2. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.
13. PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos decorrentes desta licitação far-se-ão de acordo com o cronograma financeiro e deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da ALERJ.

13.2. Os pagamentos serão feitos por meio de depósitos em conta-corrente bancária, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela.

13.3. Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

13.4. Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.

13.5. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 13.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.

13.6. No caso de eventual antecipação de pagamento será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.
13.7. O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.
14. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
14.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato administrativo poderá a Assembleia Legislativa, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I. advertência;
II. multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;
III. suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

14.2. A multa será descontada dos pagamentos porventura devidos ou cobrada judicialmente.
14.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 14.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa no respectivo processo administrativo, no prazo fixado em lei federal, contado da abertura de vista. 
14.4. A sanção prevista no subitem n° 14.1, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da ALERJ.

15. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

15.1. As obrigações financeiras da Assembleia Legislativa referentes ao contrato administrativo decorrente desta licitação correrão à conta da natureza de despesa n° 4490.51.06 e do programa de trabalho n° 01.031.01355.441.

                     Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2019
LÚCIO ANDRÉ PINTO FERRAZ
PREGOEIRO

ANEXO I
ATO N/MD/Nº 646/ 2019

Ementa: REGULAMENTA O PREGÃO

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais

R E S O L V E :

Art. 1º No âmbito da Assembleia Legislativa, o pregão é regulado por este Ato Normativo.

Art. 2º O pregão, cuja disputa é feita em sessão pública, destina-se a aquisição de bens e serviços comuns.


Parágrafo único – Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos, por meio de especificações usuais no mercado.

Art. 3º O pregoeiro será, em cada pregão, designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa.

Art. 4º Compete exclusivamente à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa:

I – determinar a abertura do processo licitatório;

II – decidir os recursos contra atos do pregoeiro interpostos pelos licitantes;

III – decidir os recursos de ofício interpostos pelo próprio pregoeiro;

IV – adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;

V – homologar o resultado do pregão; e

VI – celebrar o contrato administrativo.

Art. 5º Verificada a necessidade de aquisição de bens ou serviços que se enquadrem no parágrafo único do art. 2º:

I - o órgão interessado iniciará o procedimento administrativo solicitando a contratação à Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa por meio de ofício que:

a) justifique a necessidade da aquisição; e

b) descreva precisa, suficiente e claramente o bem ou serviço comum.

II - o Departamento de Material fará o respectivo orçamento;
III - considerado regular o ofício descrito no inciso I, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará à Subdiretoria-Geral de Finanças que efetue a correspondente reserva orçamentária;

IV - submeter-se-á o procedimento administrativo à Mesa Diretora;

V - aprovada a realização de licitação pela Mesa Diretora, a Diretoria-Geral da Assembleia Legislativa determinará o bloqueio orçamentário à Subdiretoria-Geral de Finanças, bem como a confecção do Termo de Referência, respeitadas as normas do art. 6º, ao Departamento de Material; e

VI  a Comissão Permanente de Licitações elaborará a minuta de edital, obedecendo ao respectivo padrão sugerido pela Procuradoria-Geral, o qual obrigatoriamente conterá como anexos:

a) o exemplar deste Ato Normativo;

b) o termo de referência; e

c) a minuta do contrato administrativo a ser celebrado.

VII será obrigatória a manifestação da Subdiretoria-Geral de Controle Interno;

VIII sendo favorável o exame de legalidade realizado pela Procuradoria-Geral da minuta do edital, iniciar-se-á a fase externa.

Art. 6º O termo de referência é o documento que deverá, de forma clara, concisa e objetiva, conter:

I - a descrição do objeto;

II - a definição dos métodos e estratégias de suprimento;

III - o valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado; e

IV - o cronograma físico-financeiro com os prazos de execução do contrato administrativo.

Art. 7º O procedimento da fase externa do pregão obedecerá, além do rito previsto pela Lei Federal nº 10.520/02, ao seguinte:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso no Diário Oficial do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro e, qualquer que seja o vulto da licitação, no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa na rede mundial de computadores;

II - a íntegra do edital será disponibilizada no sítio eletrônico da Assembleia Legislativa; e

III - exemplar contendo a íntegra do edital será disponibilizado aos interessados na sede da Comissão Permanente de Licitações.

§ 1º No pregão eletrônico, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - as propostas deverão ser apresentadas até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso, podendo tal prazo ser expressamente prorrogado; e

II - para fins de participação na licitação, deverá o licitante adequar-se às exigências do portal de compras adotado pela Assembleia Legislativa.

§ 2º No pregão presencial, observar-se-ão também as seguintes regras:

I - o pregoeiro perguntará se há entre os presentes microempresa ou empresa de pequeno porte, para os fins do art. 44, § 2º, da Lei Complementar Federal nº. 123/06;

II - as propostas deverão ser apresentadas no início da sessão pública, a qual não poderá ocorrer até o oitavo dia útil posterior à publicação do aviso;

III - para fins de habilitação, admitir-se-á qualquer certificado de registro cadastral emitido por Ente da Federação, desde que em vigor e abrangente quanto à documentação legalmente exigida; e

IV - o pregoeiro, por ato obrigatoriamente motivado e imediatamente submetido por recurso de ofício à Mesa Diretora, não conhecerá liminarmente de recurso de licitante quando ele for inadmissível, prejudicado, imotivado ou seus motivos não tenham específica relação com a decisão recorrida.

Art. 8º Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via rede mundial de computadores, no endereço eletrônico indicado no edital.

Art 9º É vedada a utilização de pregão para a contratação de obras e serviços de engenharia, locações imobiliárias e alienações.

Art. 10º Este Ato Normativo entre em vigor na data de sua publicação, revogados os Atos N/MD/N° 530/2008, 572/2011 632/2018 e 633/2018.

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2019.

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO

Presidente

ANEXO II
PREGÃO Nº 20/2019
TERMO DE REFERÊNCIA

1 Objeto

A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços para instalação de Rede de Cabeamento Estruturado (RCE) na nova sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Edifício Lucio Costa, compreendendo: fornecimento dos materiais, projeto executivo, serviços de instalação, testes, documentação e garantia de funcionalidade, conforme escopo definido neste documento.
A rede de cabeamento estruturado (RCE) abrange: rede de lógica e telefone (VoIP), pontos de Wi-Fi, circuito fechado de TV (CFTV), sistema de controle de acesso e Sistema de Supervisão e Controle de Utilidades (SSCU). A rede deverá ser instalada em infraestrutura existente no local, composta por shafts verticais e calhas horizontais existentes, situadas no piso e sobre forro. 
Faz parte dos escopos deste projeto de RCE a parte elétrica das salas de TCOM (Salas Técnicas), onde são hospedados os switches dos andares, bem como a parte elétrica e o cabeamento de rede do Data Center.

O Projeto que abrange esse edital é:

· Rede de Cabeamento Estruturado (RCE)
O cabeamento estruturado é representado pelo conjunto de elementos responsáveis pelo transporte dos dados e voz através de um meio físico e é composto pelos cabos, acessórios de cabeamento e infraestruturas e da parte elétrica do Data Center e Salas de TCOM. 

Esse sistema integra diversos meios de transmissão (cabos metálicos, fibra óptica, rádio, etc.) que suportam múltiplas aplicações incluindo voz, vídeo, dados, sinalização e controle. O conjunto de especificações garante uma implantação modular com capacidade de expansão programada. Os produtos utilizados deverão assegurar a conectividade máxima para os dispositivos de rede existentes e novos, assegurando a esta infraestrutura a evolução para as tecnologias emergentes.

Os serviços especificados compreendem o projeto executivo, fornecimento e instalação dos materiais indicados.

2 Métodos e Estratégias de Suprimentos

A CONTRATADA deverá contemplar na sua proposta todos os custos para a perfeita prestação dos serviços contemplados no escopo definido neste documento, incluindo hardwares, softwares e licenças adicionais que julgue necessários para a prestação dos serviços;

Todos os custos com transporte, alimentação e hospedagem para realização das atividades contempladas neste documento também serão por conta da CONTRATADA.

Caso seja necessária a utilização de algum software para o atendimento aos itens deste documento, os mesmos podem ser entregues para download, desde que a documentação completa e o certificado de licenciamento, caso aplicável, sejam entregues impressos à ALERJ;

Tais software devem ser entregues em dia e horário comercial, entre às 9h e 18h, sendo a ALERJ informada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.

O fornecimento de toda e qualquer ferramenta, instrumento, material, equipamento de proteção, bem como materiais complementares necessários à entrega dos serviços são de inteira responsabilidade da CONTRATADA e não deverão gerar ônus à ALERJ.

A CONTRATADA deverá apresentar comprovação de atendimento para cada requisito solicitado neste Termo de Referência;

A ALERJ poderá a qualquer momento realizar diligência para comprovação da veracidade dos documentos apresentados.
Itens quebrados ou danificados, tais como painéis de gesso acartonado do forro, piso, entre outros serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem custos adicionais para ALERJ.

Qualquer dano causado às instalações do edifício será cobrado da CONTRATADA, devendo, sempre que for utilizar andaimes, colocar as devidas proteções para não danificar o piso.

É exigido que os funcionários trabalhem com zelo e sempre que possível com luvas, a fim de evitar sujar paredes e forros e, caso sejam identificadas manchas, a pintura será de responsabilidade da CONTRATADA.
Cabe à CONTRATADA e a seus representantes manter a confidencialidade sobre dados e informações à que porventura tenha acesso durante as atividades previstas neste documento.

O escopo das soluções e serviços encontra-se neste Termo de Referência.

O prazo para o início da prestação dos serviços será de até 30 dias corridos, contados a partir do dia seguinte ao recebimento, pela empresa vencedora, do ofício de início da prestação dos serviços, a ser emitido pela Subdiretoria-Geral de Informática.
Deverá ser apresentado um projeto executivo, a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, antes do início dos serviços.

As Empresas participantes poderão realizar vistoria na Unidade da Alerj para verificação do ambiente onde será instalado o cabeamento estruturado, além da parte elétrica, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, mediante agendamento com a Comissão de Licitações, telefone: 2588‑1000. As vistorias técnicas destinam-se exclusivamente para a verificação, pelos interessados, das condições do edifício.

Antes do início dos trabalhos pela CONTRATADA, deverá ser realizado check list para registrar o estado atual do Edifício no qual será realizado o serviço. Este check list deve ocorrer com a presença de representantes da ALERJ e da CONTRATADA, devendo resultar em relatório fotográfico e descritivo de todos os pavimentos do edifício e de sua área externa, a ser assinado pelas partes. O relatório deve indicar as condições em que se encontram acabamentos dos ambientes, elementos construtivos, equipamentos. Também serão realizados check lists durante a execução do projeto e a CONTRATADA se compromete em devolver o edifício nas mesmas condições na qual recebeu, conforme registrado no relatório fotográfico.
O início da prestação dos serviços será acordado com a Subdiretoria-Geral de Informática, na Rua da Alfândega, no. 8, 11º. Andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ. O telefone para contato é: 
(21) 2588-8456.
2.1 Justificativa

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro transferirá os Departamentos e Gabinetes dos atuais prédios (Palácio Tiradentes, Palácio 23 de Julho e Centro Administrativo da Alfândega) para o novo empreendimento, o Edifício Lucio Costa, de forma a centralizar todas as operações da Casa, tendo em vista a economicidade da manutenção do Parlamento Fluminense. O cabeamentro estruturado é projeto fundamental para viabilizar a conexão dos equipamentos que acessam a rede local (LAN, ou Local Area Network). Os equipamentos compreendem as estações de trabalho dos funcionários, impressoras, pontos de acesso para a rede sem fio, sistemas de controle de acesso e automação, que fazem parte desse empreendimento. Como a Casa não posssui material, ferramentas e mão de obra especializada, faz-se necessária a contratação deste projeto. 
2.2 Documentos Componentes do Termo de Referência

Anexo A – Cronograma faseado  
Anexo B – Quantidade de Pontos de Rede por Localização nos Pavimentos 

Anexo C – Quantidade de Pontos de Rede por Pavimento
Anexo D – Quantidade de Patch Panels por TCOM
Anexo E – Cabeamento Estruturado e Elétrico das Salas de TCOM
Anexo F – Cabeamento Estruturado e Elétrico do Data Center

Anexo G – Quantidade de Pontos de Fibra Ótica

Anexo H – Memória de Cálculo

2.3 Unidade da ALERJ:

	UNIDADE
	ENDEREÇO

	Edifício Lucio Costa
	Rua da Ajuda, 5, Centro, Rio de Janeiro/RJ
Rua México, 125, Centro, Rio de Janeiro/RJ


O edifício destinado a abrigar a nova sede do Poder Legislativo (Edifício Lúcio Costa) está situado no centro do Rio de Janeiro, em terreno com cerca de 1.350m², em extremo de quadra, circundado por 3 vias: Rua México, Avenida Nilo Peçanha e Rua da Ajuda. Construído na década de 1960, passou recentemente por um retrofit para adaptação e modernização dos espaços para os padrões atuais. A reforma priorizou o reaproveitamento de equipamentos e materiais de acabamentos originais do edifício e optou por utilizar, para as novas intervenções, sistemas construtivos leves e limpos, destacando-se: piso elevado, forro removível e paredes em drywall.

 
O edifício possui aproximadamente 40.000m² de área construída e dispõe de 31 pavimentos acima das vias circundantes e 3 subsolos. Está dividido em 2 setores principais: 

 - Zona Baixa – pavimento térreo ao 20º pavimento: Pavimentos destinados prioritariamente às atividades parlamentares abrigando Gabinetes, Presidência, Salas de reunião, Salas de Comissões e demais Departamentos de apoio a atividades parlamentares. Os ambientes possuem, em sua maioria, piso original em madeira nobre, paredes em sistema drywall e forro tipo mineral em placas removíveis. A infraestrutura instalada para receber o cabeamento estruturado é composta por calhas de piso existentes e calhas instaladas sobre o forro removível. 

- Zona Alta – 21º pavimento ao 31º pavimento: Pavimentos destinados prioritariamente às atividades administrativas. Abriga também setores especiais, como a TV ALERJ e área médico-odontológica, por exemplo. Os ambientes foram executados em sistema drywall, piso elevado com dupla chapa de aço e enchimento em concreto leve e forro tipo mineral em placas removíveis. Para a instalação do cabeamento estruturado, estes pavimentos contam com calhas novas, instaladas sob o piso e sobre o forro.

Os halls e ambientes de circulação possuem acabamentos nobres (painéis de madeira e mármore), piso frio (cerâmica e granito) e forro com duas situações: forro mineral em placas removíveis e forro em gesso liso. 

Destacam-se ainda, ambientes especiais - Plenário e Galeria Pública. O Plenário localiza-se no 1º subsolo e possui contrapiso em granito original (a ser recoberto por carpete) e teto composto por forro em gesso liso com elementos acústicos tipo baffle. As paredes são em alvenaria e receberão painéis acústicos. Há calhas instaladas no piso e sobre o forro.

As bancadas dos deputados serão executadas em marcenaria sob medida e devem receber cabeamento para atender 2 pontos por deputado: um ponto de rede para uso do deputado e um ponto para o sistema de votação. 

A Galeria Pública localiza-se no pavimento térreo e comunica-se com o Plenário em um vão com pé-direito duplo, onde se pode avistar as atividades parlamentares. O forro da Galeria Pública é semelhante ao forro do Plenário.

Seguem algumas observações gerais:

- Há caixas de entrada de concessionárias previstas para duas vias: Rua México e Rua da Ajuda.

- O DG ficará no 1º subsolo. O Data Center ficará no 28º pavimento e as Salas destinadas aos No Breaks ficarão no 28º pavimento e no 31 º pavimento. 

- Os locais que contam com forro em gesso liso possuem algumas visitas já executadas, mas podem não ser suficientes para executar o serviço de cabeamento.

- A infraestrutura seca para o cabeamento já está executada.

- As caixas de piso comportam 4 pontos de elétrica (já cabeados) e 4 pontos para rede de lógica, e são abastecidas pelas calhas de piso ou eletrodutos rígidos (no caso de piso de madeira, cerâmico, granito), ou por eletrodutos flexíveis (nos locais em que há piso elevado).

- Para acesso ao forro da Galeria Pública e do Plénario, poderá ser necessário utilizar andaime.
Os desenhos técnicos referentes a este Edital serão disponibilizados em formato digital, mediante solicitação via email para pregaoalerj@alerj.rj.gov.br. 
2.4 Normas Recomendadas:

O fornecimento deverá obedecer às normas brasileiras da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas ou normas de entidades reconhecidas internacionalmente e aos documentos indicados a seguir:

· ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS;

· NEMA - NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION;

· IEC - INTERNATIONAL ELECTRIC COMMISSION;

· ANSI - AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE;

· EIA - ELECTRONIC INDUSTRIES ASSOCIATION;

· TIA - Telecommunication Industry Association 

· ISO - International Organization for Standardization
· NBR-5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO;

· NBR-14565 – PROCEDIMENTO BÁSICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CABEAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA REDE INTERNA ESTRUTURADA;

· TIA/EIA-568-B – COMMERCIAL BUILDING TELECOMMUNICATIONS CABLING STANDARD;

· TIA/EIA–942 – TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE STANDARD FOR DATA CENTERS.

· TIA/EIA 942 – INFRAESTRUTURA DE DATACENTERS

· TIA/EIA 569-A – ENCAMINHAMENTOS E SALAS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO

· TIA/EIA 606-A – ADMINISTRAÇÃO

· TIA/EIA 607-A – ATERRAMENTO

· TIA/EIA 758 – PLANTA EXTERNA 
· ISO-IEC 11801-1 a 6: 2017 - Information tecnology - Generic Cabling for Customer premises
·  ABNT/NBR 14565:2019 Procedimento basico para Elaboraçao de projetos de Cabeamento de Telecomunicações para rede interna estruturada e Data Center
· TIA/EIA 568-D Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
2.5 Condições Gerais 
2.5.1 Todos os equipamentos e produtos ofertados pela CONTRATADA obrigatoriamente deverão ser homologados pela ANATEL; 
2.5.2 A CONTRATADA será a responsável por todos os serviços necessários para atender plenamente a todas as funcionalidades do sistema contratado; 
2.5.3 É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a entrega dos equipamentos e acessórios necessários à instalação do escopo contratado; 
2.5.4 A CONTRATADA deverá efetuar a entrega dos materiais e produtos diretamente na localidade final; 
2.5.5 A CONTRATADA deverá fornecer aos seus funcionários, para a execução de serviços, todos os equipamentos de proteção individual, observando a legislação pertinente ao trabalho em vigor; 

2.5.6 Todos os funcionários deverão estar uniformizados e identificados por crachá com foto;
2.5.7 A CONTRATADA é responsável por arcar com todos os custos inerentes de mobilização e desmobilização da sua própria equipe, os quais contemplam deslocamento, estadia e alimentação; 
2.5.8 Para a execução dos serviços descritos neste documento é requisito essencial que cada técnico da CONTRATADA tenha o conhecimento e experiência na instalação na solução fornecida; 
2.5.9 Não serão permitidas emendas nos cabos de energia ou de dados, assim como todos os cabos deverão conter nas extremidades etiquetas, com a identificação dos mesmos; 
2.5.10 Os cabos de comunicação deverão atender as especificações de curvatura e tração recomendadas pelos fabricantes; 
2.5.11 As ligações dos cabos aos componentes deverão ser feitas sempre por meio de conectores e/ou terminais apropriados; 
2.5.12 Todas as modificações do projeto executivo que por ventura surgirem ao longo da execução do projeto serão registradas nas plantas que comporão o as built; 
2.5.13 Qualquer atividade de trabalho, inclusive entrega de material, deve ser previamente agendada entre CONTRATADA e CONTRATANTE com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos; 
2.5.14 Somente após a aprovação formal pela CONTRATANTE, que a CONTRATADA poderá executar qualquer atividade; 
2.5.15 A destinação dos descartes de resíduos de obra ou quaisquer outros acarretados pelo projeto será de responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser feita regularmente e ao final da obra, mediante emissão de documentos comprobatórios, conforme a legislação em vigor; 

2.5.16 Os serviços deverão ser executados em horário comercial, podendo, com prévia autorização da fiscalização, ser realizados em horários alternativos, incluindo finais de semana e feriados; 

2.5.17 A CONTRATADA deverá considerar os custos com trabalho em horário extraordinário, não cabendo quaisquer pagamentos adicionais pela CONTRATANTE;

2.5.18 A CONTRATADA deverá cumprir a legislação trabalhista, concedendo folgas semanais e evitando jornadas dobradas e não extrapolando 2 horas extras além do horário normal;
2.5.19 Durante a execução dos serviços será disponibilizado pela CONTRATADA um Diário de Obras com as anotações referentes a realização dos mesmos; 
2.5.20 Certificação: 
2.5.21 Os profissionais executores da CONTRATADA deverão possuir certificações NR-10 de trabalho com eletricidade e NR-35 de trabalho em altura; 
2.5.22 Sem as certificações supracitadas, estes profissionais sequer entrarão nas localidades para a execução dos serviços pertinentes; 
2.5.23 O gerente de projetos deverá possuir certificação do PMI válida; 
2.5.24 Supervisor de campo deverá possuir formação de técnico de Telecomunicações com CREA ativo e válido; 
2.5.25 O técnico de segurança de trabalho deverá possuir diploma válido e registrado no CREA; 
2.5.26 Registro no CREA da empresa CONTRATADA; 
2.5.27 Registro do CREA do engenheiro responsável, que possua vínculo contratual com a CONTRATADA; 
2.5.28 Aos itens aplicáveis desta contratação a CONTRATADA deverá apresentar os ART, do engenheiro responsável e do projeto, válido no CREA-RJ; 
2.5.29 Todos os documentos acima exigidos deverão ser apresentados para devida validação da CONTRATANTE;

2.6 Rede de Cabeamento Estruturado (RCE)

2.6.1 Tabela de Materiais, Serviços e Quantidades

	Item
	Produto
	Unidade
	Quantidade

	Ponto de Rede em par metálico RJ45

Consiste em fornecimento, lançamento de metro linear de cabo de rede F/UTP CAT 6A LSZH (ANSI/TIA 568.0-D) 

com utilização de cabos com 04 pares trançados, condutores sólidos de cobre 23 AWG, isolados em polietileno, capa externa em PVC não propagante à chama, comprimento médio de 50m por cabo. Inclui-se o lançamento do cabo em infraestrutura interna, fornecimento e instalação de tomadas RJ45 fêmea CAT 6A, conexão aos patch panels, com as respectivas identificações e certificações.

	1) Pontos de Rede, VoIP, Wifi, CFTV, Controle de Acesso e Automação
	Unidades
	4358

	2) Pontos de Rede do Data Center
	Unidades
	120

	
	2.1) PATCH CORD CAT. 6A, F/UTP, LSZH, 2,5m
	Unidades
	132

	
	2.2) Espelho para tomada de comunicação 4X2 c/ 2 portas
	Unidades
	300

	Fornecimento e instalação de racks
Consiste no fornecimento e instalação física dos racks, com montagem de réguas de alimentação, patch panels e ordenadores de cabos.

	3) Rack de parede fechado 8U x 570 mm
	 Unidades
	4

	4) Rack de piso fechado 44U x 670 mm
	 Unidades
	32

	5) Rack de piso fechado 44U x 1000 mm
	 Unidades
	2

	6) Rack de piso fechado 44U x 800 mm
	 Unidades
	5

	Ponto de Rede em fibra ótica

Fornecimento e lançamento de metro linear de cabo ótico, contendo 6 (seis) fibras, reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta. Inclui-se o lançamento do cabo em infraestrutura interna, com todos os respectivos distribuidores óticos, conectores, fusões, certificações e identificações dos componentes.

	7) Ponto de Rede em fibra ótica, no Data Center
	Unidades
	120

	
	7.1.) Cordão ótico duplex conectorizado OM3 LC/LC, com 2,5m
	Unidades
	192

	8) Ponto de Rede em fibra ótica, nas Salas de TCOM
	Unidades
	384

	9) Ponto de Rede em fibra ótica, no Rack TV Alerj
	Unidades
	36

	Quadros elétricos

Fornecimento e instalação de quadro elétrico, com os disjuntores, tomadas, eletrodutos, eletrocalhas e fornecimento e lançamento de metro linear de cabos elétricos para as salas de TCOM e Data Center, com todos os elementos necessários para a correta instalação da rede elétrica dos ambientes, incluindo identificação.

	10) Quadro elétrico para o Data Center
	Unidades
	1

	11) Quadro elétrico para Salas de TCOM
	Unidades
	32

	12) Projeto Executivo
	Unidades
	1


2.6.2 A CONTRATADA deverá prover o fornecimento de pontos de rede em par metálico em RJ45, com o lançamento de metro linear de cabos de rede F/UTP CAT 6A (ANSI/TIA-568-0-D), utilizar cabos com 04 pares trançados, condutores sólidos de cobre 23 AWG, isolados em polietileno, capa externa em PVC não propagante à chama, comprimento máximo de 90m por cabo. Inclui-se o lançamento do cabo em infraestrutura interna, fornecimento e instalação de tomadas RJ45 fêmea CAT 6A. A CONTRATADA deverá obedecer aos padrões de infraestrutura do local de instalação, incluir os acessórios necessários, identificar o ponto nas extremidades com etiqueta fita auto-colante de volta completa ou anilhas de PVC, realizar testes de certificação com equipamento certificador CAT 6A com emissão de relatório por ponto (Arquivo impresso e o fonte do equipamento utilizado) e possuir certificado de aferição atualizado. Todo material utilizado na prestação do serviço deverá ser de um mesmo fabricante (cabos, conectores, tomadas e patch panels) com garantia de, no mínimo, 20 anos.

2.6.2.1 Cabo F/UTP CAT 6A LSZH

2.6.2.1.1 Deverá possuir certificado de performance elétrica (VERIFIED) pela ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA-568-C.2 Categoria 6A. 

2.6.2.1.2 Possuir certificação Anatel, conforme definido no Ato Anatel número 45.472 de 20 de julho de 2004, impressa na capa externa. 

2.6.2.1.3 Deverá suportar transmissões de 100 Mbps, 1 Gbps e 10 Gbps em canais de até 100 metros.

2.6.2.1.4 Deverá cumprir com os requisitos quanto ao percentual máximo de elementos na composição do produto, que não agridam ao meio ambiente conforme a diretiva RoHS.

2.6.2.1.5 Deverá possuir impedância característica de 100 Ohms.

2.6.2.1.6 Deverá possuir um separador em forma de cruz no núcleo para separação dos pares, para reduzir o efeito de diafonia.

2.6.2.1.7 Deverá ser composto por condutores de cobre sólido 23 AWG.

2.6.2.1.8 Deverá suportar e ser recomendado para aplicações HDBaseT,

2.6.2.1.9 Deverá suportar Power Over Ethernet, conforme IEEE 802.3af e IEEE 802.3at;

2.6.2.1.10 Deverá possuir fita em material metalizado sob a capa para garantir alto desempenho frente a ruídos externos.

2.6.2.1.11 Deverá possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, e sistema de rastreabilidade que permita identificar a data de fabricação dos cabos.

2.6.2.1.12 Deverá possuir capa externa em composto retardante à chama, com baixo nível de emissão de fumaça e livre de halogênios (LSZH).

2.6.2.1.13 Deverá suportar as características elétricas em transmissões de alta velocidade com valores típicos de atenuação (dB/100 m), NEXT (dB), PSNEXT (dB), ACRF (dB), PSACRF (dB), RL (dB), PSANEXT (dB) e PSAACRF (dB) para frequências de até 750MHz.

2.6.2.2 Conector fêmea CAT 6A T568A/B

2.6.2.2.1 Deverá possuir Certificação UL ou ETL LISTED como também possuir Certificação ETL VERIFIED; 

2.6.2.2.2 O keystone deverá ser compatível para as terminações T568A e T568B, segundo a ANSI EIA/TIA 568-C.2;

2.6.2.2.3 Deverá ter identificação da categoria, gravado na parte frontal do conector; 

2.6.2.2.4 Deverá ter corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade);

2.6.2.2.5 Deverá suprir as características elétricas contidas na norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6A;

2.6.2.2.6 Deverá possuir logotipo do fabricante impresso no corpo do acessório;

2.6.2.2.7 Deverá permitir a conectorização do a 90º ou 180º com o mesmo part number.

2.6.2.2.8 Deverá possuir protetores 110IDC traseiros para as conexões e tampa de proteção frontal (dustcover) removível e articulada com local para inserção, (na própria tampa), do ícone de identificação; 

2.6.2.2.9 Deverá   possibilitar a crimpagem dos 8 condutores ao mesmo tempo deste modo uma conectorização homogênea;
2.6.2.3 Patch panel CAT 6A 24 posições T568A/B descarregado

2.6.2.3.1 Deverá ser fornecido e instalado em rack 19", 24 posições RJ45;

2.6.2.3.2 Deverá ser fabricado em aço e termoplástico não propagante à chama (UL 94 V-0);

2.6.2.3.3 A parte frontal deverá ser de plástico com porta etiquetas para identificação. Os terminais de conexão traseira deverão ser em bronze fosforoso estanhado no padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG; 

2.6.2.3.4 Deverão ser entregues com guia traseiro e com identificação frontal de Categoria 6A;

2.6.2.3.5 Deverá ser em aço de 1,5mm 
2.6.2.3.6 Deverá aceitar etiquetas na parte frontal;

2.6.2.3.7 Possuir Certificação UL e/ou ETL;

2.6.2.3.8 Patch Panel do tipo Descarregado;

2.6.2.3.9 Deverá possuir acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta resistente e protegido contra corrosão;

2.6.2.3.10 Deve possuir identificação do fabricante no corpo do produto;

2.6.2.3.11 Deve possuir identificação dos conectores na parte frontal do Patch Panel; 
2.6.2.3.12 Possuir local para aplicação de ícones de identificaçãO, de acordo com norma ANSI/TIA/EIA-606-A;

2.6.2.3.13 Ser fornecido com acessórios para fixação dos cabos (velcros e cintas de amarração).
2.6.2.4 Patch cord F/UTP LSZH 2,5 m CAT 6A
2.6.2.4.1 Deve ter duas certificações Anatel conforme regulamento da entidade: a de flexibilidade e do cordão de manobra;

2.6.2.4.2 Deverá possuir a certificação UL ou ETL LISTED

2.6.2.4.3 Deverá atender à diretiva ROHS.

2.6.2.4.4 O acessório deve ser confeccionado em cabo par trançado F/UTP, 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento em poliolefina, com blindagem helicoidal em fita metalizada e capa externa em PVC não propagante a chama, conectorizados nas duas extremidades à RJ-45 macho Categoria 6A com blindagem externa envolvendo o corpo do mesmo.

2.6.2.4.5 Estes conectores (RJ-45 macho), devem atender às especificações contidas na norma ANSI/TIA/EIA- 568-C.2 Categoria 6;

2.6.2.4.6 Possuir classe de flamabilidade LSZH. 

2.6.2.5 Certificação do Cabeamento Metálico

2.6.2.5.1 A certificação do cabeamento deverá ser feita para 10 Gbps (CAT 6A), devendo ser utilizado equipamento especializado para esta finalidade. 

2.6.2.5.2 Deverá ser emitido/entregue um laudo/relatório de certificação para todos os segmentos/pontos de rede contratados;

2.6.2.5.3 Os segmentos/pontos de rede deverão ser certificados conforme a norma EIA/TIA 568-B, devendo ser incluídos, quando couber, os cordões de conexão - Line Cord e Patch Cord; 

2.6.2.5.4 A certificação deverá conter, no mínimo, os testes de Diafonia (NEXT), PS NEXT, ACR, Paradiafonia (FEXT), Atenuação, Capacitância, Impedância, RL, ELFEXT, PS ELFEXT;

2.6.2.6 Espelho para tomada de comunicação
2.6.2.6.1 Tamanho 4x2 para 2 conectores RJ45 CAT 6;

2.6.2.7 Rack de piso fechado 44u x 670 mm

2.6.2.7.1 Cor preta (preferencialmente);
2.6.2.7.2 estrutura confeccionada com aço galvanizado;

2.6.2.7.3 pintura eletrostática poliéster;

2.6.2.7.4 porta frontal com visor central de vidro temperado;

2.6.2.7.5 traseiras bipartidas e fecho com chave;

2.6.2.7.6 laterais aletadas;

2.6.2.7.7 teto;

2.6.2.7.8 teto com ao menos 1 acomodação de kit 2 ventiladores;

2.6.2.7.9 Com guia de cabos vertical para organização do cabeamento;

2.6.2.7.10 1 (uma) bandeja fixa;

2.6.2.7.11 kit c/02 ventiladores;

2.6.2.7.12 Kit c/04 rodízios c/ freio;

2.6.2.7.13 Etiqueta de U em toda a extensão do rack.

2.6.2.8 Rack de piso fechado 44u x 1000 mm

2.6.2.8.1 Cor preta (preferencialmente);
2.6.2.8.2 estrutura confeccionada com aço galvanizado;

2.6.2.8.3 pintura eletrostática poliéster;

2.6.2.8.4 porta frontal removível;

2.6.2.8.5 traseiras bipartidas perfuradas do tipo colmeia;

2.6.2.8.6 laterais aletadas;

2.6.2.8.7 teto com ao menos 1 acomodação de kit 2 ventiladores;

2.6.2.8.8 Com guia de cabos vertical para organização do cabeamento;

2.6.2.8.9 1 (uma) bandeja fixa;

2.6.2.8.10 kit c/02 ventiladores;

2.6.2.8.11 Kit c/04 rodízios c/ freio;

2.6.2.8.12 Etiqueta de U em toda a extensão do rack.

2.6.2.9 Rack de piso aberto 44u x 800 mm

2.6.2.9.1 Cor preta (preferencialmente);
2.6.2.9.2 estrutura confeccionada com aço galvanizado;

2.6.2.9.3 pintura eletrostática poliéster;

2.6.2.9.4 porta frontal removível;

2.6.2.9.5 traseiras bipartidas perfuradas do tipo colmeia;

2.6.2.9.6 laterais aletadas;

2.6.2.9.7 teto com ao menos 1 acomodação de kit 2 ventiladores;

2.6.2.9.8 Com guia de cabos vertical para organização do cabeamento;

2.6.2.9.9 1 (uma) bandeja fixa;

2.6.2.9.10 kit c/02 ventiladores;

2.6.2.9.11 Kit c/04 rodízios c/ freio;

2.6.2.9.12 Etiqueta de U em toda a extensão do rack.

2.6.2.10 Rack de parede fechado 8 u x 570 mm

2.6.2.10.1 Cor preta (preferencialmente);
2.6.2.10.2 estrutura confeccionada com aço galvanizado;

2.6.2.10.3 pintura eletrostática poliéster;

2.6.2.10.4 porta frontal com visor em vidro temperado;

2.6.2.10.5 laterais aletadas;

2.6.2.10.6 teto com ao menos 1 acomodação de kit 2 ventiladores;

2.6.2.10.7 Com guia de cabos vertical para organização do cabeamento;

2.6.2.10.8 kit c/02 ventiladores;

2.6.2.10.9  Etiqueta de U em toda a extensão do rack

2.6.2.11 Régua 08 tomadas 32A

2.6.2.11.1 Composta por 8 tomadas 2P+T de 32 A, padrão NBR14136, com 2 fusíveis;

2.6.2.11.2 Altura de 1 U para fixação horizontal;

2.6.2.11.3 Permite fixação vertical 19”;

2.6.2.11.4 Tensão AC de 110/220 V (Bivolt);

2.6.2.11.5 Terminação 2P+T de 32 A;

2.6.2.11.6 O componente deve ser acompanhado de porcas gaiolas, parafusos, fitas autocolantes, e demais acessórios necessários para a correta fixação e identificação.

2.6.2.12 Frente falsa

2.6.2.12.1 Feita de ABS preto

2.6.2.12.2 Com altura de 1 U;

2.6.2.12.3 Permite fixação vertical de 19”;

2.6.2.13 Ordenador de cabos
2.6.2.13.1 Deve ser na cor preta;

2.6.2.13.2 Deve possuir 1Ux80mm;

2.6.2.13.3 Deve ser instalado em associação aos patch panels, switches e distribuidores ópticos;

2.6.2.13.4 Deve ser fabricado em ABS, na cor preta;

2.6.2.13.5 Deve possuir profundidade mínima de 80mm para acondicionamento de cabos de manobra (patch cables);

2.6.2.13.6 Deve ser fornecido com porcas gaiola c/ parafuso.
2.6.3 A CONTRATADA deverá prover o fornecimento de pontos de rede em fibra ótica, com o lançamento de metro linear de cabo OM3, contendo 6 (seis) fibras, reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta. Inclui-se o lançamento do cabo em infraestrutura interna, com todos os respectivos distribuidores óticos, conectores, fusões, certificações e identificações dos componentes. A CONTRATADA deverá obedecer aos padrões de infraestrutura do local de instalação, incluir os acessórios necessários, identificar o ponto nas extremidades com etiqueta fita auto-colante de volta completa ou anilhas de PVC, realizar testes de certificação com equipamento certificador para fibras óticas com emissão de relatório por ponto (Arquivo impresso e o fonte do equipamento utilizado) e possuir certificado de aferição atualizado. Todo material utilizado na prestação do serviço deverá ser de um mesmo fabricante (cabos, conectores, tomadas e patch panels) com garantia de, no mínimo, 20 anos.
2.6.3.1 Cabo óptico OM3, com 6 fibras

2.6.3.1.1 Permitir aplicação em ambiente interno, composto por fibras ópticas multimodo especiais para aplicações 10 gigabit com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900 micrômetros), contendo 6 (seis) fibras, reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta;

2.6.3.1.2 Permitir aplicações 10 gigabit em ao menos 300 metros (OM3);

2.6.3.1.3 Fabricante deste cabo óptico preferencialmente deverá possuir certificação ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. 
2.6.3.1.4 Possuir certificado pela UL ou ETL, bem como certificado para flamabilidade (UL LISTED ou ETL) e Certificação ANATEL; 
2.6.3.1.5 Este cabo deverá ser constituído por fibras multimodo 50/125 micrômetros ± 3 micrômetros, proof-test 100Kpsi. 

2.6.3.1.6 Apresentar atenuação máxima de: 3,5 dB/km em 850nm e 1,5 dB/km em 1300nm; 

2.6.3.1.7 Apresentar largura de banda mínima de: 2000MHz/km em 850 nm e 500MHz/km em 1300nm. 

2.6.3.1.8 Ser totalmente dielétrico, garantindo a proteção dos equipamentos ativos de transmissão contra propagação de descargas elétricas atmosféricas;

2.6.3.1.9 Possuir resistência à umidade, fungos, intempéries e ação solar (proteção UV);

2.6.3.1.10 Possuir raio mínimo de curvatura de 40 mm após a instalação e de 100mm durante a instalação;

2.6.3.1.11 Possuir resistência à tração durante a instalação de 185kgf;

2.6.3.1.12 Temperatura de operação de -20 a 65 graus, comprovada através de teste ciclo térmico;

2.6.3.1.13 Possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, data de fabricação, gravação sequencial métrica (em sistema de medida internacional SI);

2.6.3.1.14 Aplicação em sistemas de cabeamento intrabuilding e interbuilding, segundo as normas ANSI EIA/TIA 568B e ANSI EIA/TIA 568-B.3. Demais características de acordo com a norma ABNT NBR 14772. Todos os itens acima da FO atendemos 

2.6.3.2 DIO metálico para fibra óptica para até 48 posições;

2.6.3.2.1 Bastidor de emenda e terminação óptica;
2.6.3.2.2 Manuseio simples, sem a necessidade de ferramentas especiais;

2.6.3.2.3 Possibilita configuração híbrida de conectores ópticos;

2.6.3.2.4 Permite manobras em sistemas de baixa densidade de fibras com necessidade de modularidade;

2.6.3.2.5 Produto compacto onde o suporte para adaptadores ópticos, bem como, as áreas de emenda óptica e armazenamento do excesso de fibras, ficam internos ao produto, conferindo maior proteção e segurança ao sistema;

2.6.3.2.6 Apresenta gaveta deslizante com sistema de trilho que facilita a instalação dos cabos ópticos e das extensões ópticas (pigtails);

2.6.3.2.7 Possui capacidade para 48 fibras em 01U com conectores LC;

2.6.3.2.8 Possui guia de fibras com raios de curvatura adequados proporcionando ótima performance da fibra óptica;

2.6.3.2.9 Adequado para instalação em racks ou brackets 19";

2.6.3.2.10 Atende até 2 bandejas de emenda stack;

2.6.3.3 Kit de ancoragem e acomodação para bandeja metálica de 48 posições 

2.6.3.3.1 Permite uma perfeita ancoragem dos cabos de entrada do Distribuidor Interno Óptico;
2.6.3.3.2 Permite uma maior proteção ao cabo;

2.6.3.3.3 Permite a ancoragem do elemento de tração do cabo;

2.6.3.3.4 Permite o encaminhamento das fibras no interior do DIO, de forma a garantir os raios mínimos de curvatura;

2.6.3.3.5 Manuseio simples, sem a necessidade de ferramentas especiais;

2.6.3.3.6 Ambiente de Instalação: Interno

2.6.3.3.7 Ambiente de Operação: Não Agressivo

2.6.3.4 Kit bandeja de emenda para acomodar 12 fusões ópticas dentro dos DIOs

2.6.3.4.1 Recomendada para utilização interna em distribuidores internos ópticos para utilização com fusão;

2.6.3.4.2 Cada bandeja acomoda até 12 fusões e é possível empilhar as bandejas de emendas;

2.6.3.4.3 Kit para 12, 24, 36 ou 48 fusões, expansível por meio de empilhamento das bandejas;

2.6.3.4.4 Bandejas confeccionadas em material plástico;

2.6.3.4.5 Permite um raio de curvatura mínimo de 30 mm para acomodação das fibras e fusões;

2.6.3.4.6 Design flexível, permitindo perfeita acomodação de fibras nuas e emendas, com raios de curvaturas adequados e guias para inversão de fibras caso necessário;

2.6.3.4.7 Permite a acomodação da reserva técnica de fibra.

2.6.3.4.8 Ambiente de Instalação: Interno

2.6.3.4.9 Ambiente de Operação: Não agressivo

2.6.3.4.10 Este item deve ser obrigatoriamente compatível com o DIO de 48 fibras e o DIO de 144 fibras. 
2.6.3.5 Extensão Óptica Conectorizada com 2 fibras

2.6.3.5.1 Recomendado para uso interno na função de terminação de cabos ópticos na parte interna de distribuidores ópticos, em sistemas ópticos de baixas perdas e alta banda passante, tais como: sistemas de longa distância, redes troncais, distribuição e transmissão de dados e vídeo;

2.6.3.5.2 Excede os requisitos de performance previstos na norma EIA/TIA-568-C.3;

2.6.3.5.3 Suporta as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (1 Gigabit e 10 Gigabit Ethernet) e ANSI T11.2 (Fibre Channel);

2.6.3.5.4 Polido, montado e testado 100% em fábrica;

2.6.3.5.5 Alta performance em perda de inserção e perda de retorno;

2.6.3.5.6 Disponível para vários tipos de conectores ópticos;

2.6.3.5.7 Tipo de fibra: Multimodo OM3 (50,0 μm)

2.6.3.5.8 Temperatura de Operação (°C): -25ºC a 75ºC

2.6.3.5.9 Tipo e características do Conector:

2.6.3.5.9.1 LC

2.6.3.5.9.2 Conector do tipo SFF "push-pull"

2.6.3.5.9.3 Corpo plástico
2.6.3.5.9.4 Cordão duplex montado TX-RX paralelo

2.6.3.5.10 Classe de flamabilidade: COG - Cabo Óptico Geral

2.6.3.6 Cordão ótico duplex conectorizado OM3 LC/LC, com 2,5m

2.6.3.6.1 Recomendado para uso interno na função de interligação de distribuidores ópticos com equipamentos de rede, em sistemas ópticos de baixas perdas e alta banda passante, tais como: sistemas de longa distância, redes troncais, distribuição e transmissão de dados e vídeo;

2.6.3.6.2 Excede os requisitos de performance previstos na norma ANSI/TIA-568-C.3;

2.6.3.6.3 Suporta as principais aplicações segundo normas IEEE 802.3 (Gigabit e 10 Gigabit ethernet), ANSI T11.2 (Fibre Channel) e ITU-T-G-984;

2.6.3.6.4 Montado e testado 100% em fábrica;

2.6.3.6.5 Alta performance em perda de inserção e perda de retorno;

2.6.3.6.6 Fibra do tipo multimodo OM3;

2.6.3.6.7 Tipo de Conectores: LC/LC;

2.6.3.6.8 Comprimento solicitado: 2,5m;

2.6.3.6.9 Revestimento: primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico e termoplástico;

2.6.3.6.10 Tipo de Polimento: PC (UPC); 
2.6.3.7 DIO metálico para fibra óptica para até 144 posições 

2.6.3.8 Deverá ser compatível com o padrão 19", com capacidade de administrar até 144 fibras (grupos de 6 ou 12) em 4U de altura; 

2.6.3.8.1 Deverá possibilitar a configuração com adaptadores ópticos SC, MTP/MPOe LC-Duplex ;
2.6.3.8.2 Deverá possuir compartimento de emenda e conexão, composto por 4 bandejas deslizantes com acesso frontal. Em cada bandeja deslizante devem ser instaladas as bandejas de fusão em quantidade adequada para as fusões a serem realizadas;

2.6.3.8.3 O suporte para adaptadores ópticos, bem como as áreas de emenda óptica e armazenamento do excesso de fibras, ficam internos ao produto conferindo maior proteção e segurança ao sistema;

2.6.3.8.4 Possui sistema de gavetas deslizantes (trilhos específicos); 

2.6.3.8.5 Tampa frontal em acrílico e aço, para acesso às bandejas de emenda e conexão; e tampa traseira em aço para a instalação e passagem dos cabos no interior do bastidor; 

2.6.3.8.6 Possibilita terminação direta (conectorização em campo ou cabos pré-conectorizados) ou fusão, utilizando um mesmo módulo básico. Permite que os DIOs sejam montados uns sobre os outros para atendimento aos cabos de maior capacidade permitindo manobras em sistemas de alta densidade de fibras com perspectiva de expansão e necessidade de escalabilidade;

2.6.3.8.7 Permite a identificação das fusões por meio de etiquetas de identificação e anilhas. Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (TIA-569-B). Possui identificação em todas gavetas deslizantes;

2.6.3.8.8 Ambiente de Instalação: Interno;

2.6.3.8.9 Ambiente de Operação: Não Agressivo;

2.6.3.8.10 Tipo de cabo: Cabos Ópticos com construção tipo tight buffer ou loose tube;

2.6.3.8.11 Tipo de conector: LC-Duplex e SC;
2.6.3.9 Certificação de Cabeamento Óptico 

2.6.3.9.1 Certificação do backbone óptico, com base em relatórios emitidos por equipamento certificador Monomodo e Multimodo com emissão de relatório de todas as fibras certificadas, certificado de aferição do equipamento óptico atualizado, apresentando o teste de atenuação de cada fibra e perda de potência, nos comprimentos de onda de operação;

2.6.3.10 Após a finalização das terminações ópticas e devida identificação dos componentes, a CONTRATADA deverá realizar a certificação óptica de todas as fibras. Para tanto, deverá empregar um equipamento certificador para teste nos sentidos origem/destino e destino/origem. Posteriormente, cada uma das fibras deverá ser testada com um power meter e o valor medido anotado em uma tabela incorporada à documentação, com os testes do OTDR e assinatura do responsável técnico da empresa. Não será admitido o processo de teste por amostragem

2.6.3.11 Fusão Óptica

2.6.3.11.1 As emendas ópticas deverão ser realizadas e dispostas dentro das caixas de emendas e distribuidores ópticos internos, de modo a evitar que as mesmas sejam submetidas a qualquer esforço mecânico;

2.6.3.11.2 Todas as emendas deverão ser feitas através do processo de fusão usando equipamento de fusão óptica com alinhamento pelo núcleo, protegidas por meio de tubetes termocontráteis;

2.6.3.11.3 A atenuação máxima por emenda não poderá exceder 0,1db;

2.6.3.12 Todas as especificações técnicas e lista de acessórios deverão ser comprovados com catálogos entregues juntamente com a proposta comercial;
2.6.3.13 Todos os materiais necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela empresa CONTRATADA, sendo obrigatória a apresentação juntamente com a proposta de preço, a descrição do nome do fabricante, a marca e o modelo, para cada um dos itens a seguir especificados. Todos os materiais devem ser fabricados de acordo com as especificações e regulamentações informadas nesse termo de referência;
2.6.3.14 Todos os produtos de conectividade e acomodação dos dispositivos de rede (cabos, patch panels, tomadas, patch cords, distribuidores ópticos e cordões ópticos) devem ser de um mesmo fabricante e deverão ser totalmente compatíveis entre si, não podendo a CONTRATADA alegar desconhecimento de compatibilidade entre os produtos;

2.6.3.15 Deverá ser fornecida garantia de desempenho do fabricante por um período mínimo de 20 anos e deverá contar com certificação ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.;
2.6.3.16 A proposta técnica deverá possuir todos os catálogos de todos os produtos propostos para atendimento deste projeto;
2.6.3.17 A CONTRATADA deve anexar em sua proposta técnica, manuais, folhetos, especificações técnicas do fabricante, ou qualquer outro tipo de documento técnico, que efetivamente prove característica aqui solicitada. Este material deve estar devidamente classificado, apresentar marca, modelo, com as informações técnicas pertinentes;
2.6.3.18 A CONTRATADA executará o fornecimento e instalação de recomposição de forro de gesso com pintura e/ou forro mineral, compreendendo todos os passos necessários para a perfeita execução e acabamento de forma a fechar as aberturas nos forros de gesso e/ou mineral. Requisitos mínimos obrigatórios: 

2.6.3.18.1 Deverão ser executados de forma a reduzir ao máximo possível a geração de poeira e demais detritos, sendo a CONTRATADA responsável pela limpeza dos locais afetados após a conclusão das atividades;

2.6.3.18.2 A CONTRATADA deverá realizar a pintura dos locais afetados com base na pintura original de cada local. Entretanto, caso a pintura existente esteja previamente comprometida no restante do local afetado, a CONTRATADA não será responsável pela homogeneização de toda estrutura, garantindo apenas a reconstituição da área afetada;

2.6.3.18.3 Será de responsabilidade da CONTRATADA o descarte adequado dos resíduos resultantes;

2.6.3.19 A CONTRATADA executará o reparo de piso em taco nos pavimentos onde houver;
2.6.3.20 Quadro de distribuição de energia, tipo PTTA, para disjuntores termomagnéticos plugin unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 20 disjuntores com disjuntor geral;

2.6.3.21 Quadro de distribuição de energia, tipo PTTA, para disjuntores termo-magnéticos plugin unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 3 disjuntores sem dispositivo para chave geral;

2.6.3.22 Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30Ax250V;

2.6.3.23 Disjuntor termomagnético unipolar, de 35 a 60Ax250V;

2.6.3.24 Disjuntor termomagnético tripolar, de 100Ax230/440V;

2.6.3.25 Eletroduto de ferro galvanizado, tipo médio, diâmetro de 1", em barras de 3m, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo;

2.6.3.26 Eletrocalha perfurada, com tampa tipo "u",300x100mm, tratamento superficial pré-zincado a quente, inclusive conexões, acessórios e fixação superior;

2.6.3.27 Tê horizontal,90º, para eletrocalha perfurada ou lisa,300x100mm;

2.6.3.28 Cotovelo reto, para eletrocalha perfurada ou lisa,300x100mm;

2.6.3.29 Curva vertical, interna,90°, para eletrocalha perfurada ou lisa, 300x100mm;

2.6.3.30 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2,5mm2,600/1.000V;

2.6.3.31 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4mm2, 600/1.000V;

2.6.3.32 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6mm2, 600/1.000V;

2.6.3.33 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 16mm2, 600/1.000V;

2.6.3.34 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 35mm2, 600/1.000V;

2.6.3.35 Tomada de piso, tipo steck, em corpo de alumínio fundido e tampa em latão polido, 32A/220V;

2.6.3.36 Curva longa de 90ø para eletroduto, de aço galvanizado, de 25 mm (1");

2.6.3.37 Luva para eletroduto, de aço galvanizado, de 25mm (1");

2.6.3.38 Abraçadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abraçadeiras propriamente dita, no diâmetro 1";

2.6.3.39 Mangueira "seal tube" com capa alma, diâmetro de 1";

2.6.4 Identificação dos cabos   

2.6.4.1 Todos os cabos deverão estar identificados com etiquetas apropriadas, evitando transtornos futuros com ativações e/ou manutenções.

2.7 Acordo de Nível de Serviço (ANS)

2.7.1 A CONTRATADA responderá pela reparação dos danos causados por defeitos relativos ao serviço prestado. Por isso deverá prezar pela qualidade e eficiência, garantindo que o serviço e também as soluções definitivas fornecidas não causem problemas adicionais àqueles apresentados pela Alerj quando da abertura dos chamados de suporte técnico.

2.7.2 Caberá à CONTRATADA apresentar novas soluções dentro dos prazos e condições estabelecidas no ANS, sem prejuízo de aplicação de penalidades previstas, caso sejam detectados erros ou impropriedades na solução apresentada.

2.7.3 Os Níveis de Serviço serão contados a partir da abertura dos chamados de suporte técnico e serão classificados conforme as severidades especificadas a seguir.

2.7.4 Severidade ALTA: esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade do uso de qualquer elemento da Rede de Cabeamento Estruturado (RCE).
	Prazo de Solução Definitiva

	Em dias úteis

	4 (quatro) horas

	Aos sábados, domingos ou feriados

	Com prévio agendamento


2.7.5 Severidade MÉDIA: esse nível de severidade é aplicado quando há falha, simultânea ou não, de qualquer elemento da Rede de Cabeamento Estruturado (RCE), estando ainda disponíveis, porém apresentando problemas.

	Prazo de Solução Definitiva

	Em dias úteis

	1 (um) dia útil

	Aos sábados, domingos ou feriados

	Com prévio agendamento


2.7.6 Severidade BAIXA: esse nível de severidade é aplicado para revisão de documentações, configurações que não causem impacto em qualquer funcionalidade na Rede de Cabeamento Estruturado (RCE).

	Prazo de Solução Definitiva

	Em dias úteis

	2 (dois) dias


2.8 Execução dos Projetos

2.8.1 Entende-se por serviço especializado de instalação e configuração, a montagem física dos equipamentos e seus respectivos acessórios pela CONTRATADA, a instalação dos respectivos cabeamentos, bem como a configuração lógica de todos os equipamentos e softwares envolvidos, de acordo com o cenário requerido pelo CONTRATANTE.

2.8.2 A CONTRATADA deverá apresentar um projeto executivo das soluções, detalhando a estratégia de instalação física dos equipamentos, sua conectividade a rede de dados, o cabeamento de par metálico e itens correlatos, o cabeamento de fibras óticas e itens correlatos, a instalação física dos racks do Data Center e Salas de TECOM (e as respectivas instalações elétricas). A CONTRATADA deverá ser responsável pela definição, planejamento e execução de todas as informações a serem configuradas, após terem sido previamente aprovadas pela CONTRATANTE.

2.8.3 Para a execução do serviço especializado de instalação e configuração, a CONTRATADA entregará, para validação do CONTRATANTE, um Plano de Projeto em aderência ao modelo do PMI, composto por, pelo menos, os conteúdos definidos a seguir:

2.8.3.1 Plano de Entrega e Instalação dos Produtos  

2.8.3.1.1 Neste documento deverá constar, no mínimo, a relação completa dos equipamentos e softwares a serem fornecidos, discriminando detalhadamente a finalidade de cada um. O plano deverá contemplar e detalhar todos os serviços de instalação e configuração, bem como estabelecer procedimentos de testes para cada etapa de instalação e configuração concluída. Deverá ser informado o prazo para a conclusão de cada etapa do serviço de entrega e instalação. Observa-se que os serviços de instalação e configuração podem não se limitar a este breve descritivo;

2.8.3.1.2 Qualquer alteração no corpo técnico ou gerencial da CONTRATADA não poderá afetar o cronograma de entrega nem a execução do Plano de Trabalho.

2.8.3.1.3 Na elaboração do Projeto Executivo, serão utilizados como referência os dados fornecidos pela CONTRATANTE, bem como os levantamentos executados durante a vistoria;

2.8.3.1.4 O prazo máximo para a execução e conclusão dos serviços relativos a todas as fases do Projeto deste Edital é de no máximo 4 (quatro) meses.

2.8.3.2 A documentação deverá contemplar as seguintes etapas:

2.8.3.2.1 Levantamento de Dados / Vistoria – Coleta dos dados necessários à elaboração do Projeto Executivo, através de reuniões entre profissionais e especialistas, da CONTRATANTE e da CONTRATADA, bem como de vistorias e levantamentos em campo, visando complementar os dados fornecidos pela CONTRATANTE.

2.8.3.2.2 Projeto de Instalação, Configuração e Parametrização – Elaboração da documentação necessária à correta instalação, configuração e parametrização de todos os elementos da Rede de Cabeamento Estruturado (RCE) fornecidos pela CONTRATADA. Essa documentação deverá ser validada pela equipe técnica da CONTRATANTE.

2.8.3.2.3 Plano de Testes – Tem como finalidade estabelecer os procedimentos para aceitação em campo das adequações, configurações e parametrizações efetuadas pela CONTRATADA, verificando o correto funcionamento dos equipamentos e serviços implantados. 

2.9 Garantia

2.9.1 Todo material utilizado na prestação do serviço da Rede de Cabeamento Estruturado (RCE) deverá ser de um mesmo fabricante (cabos, conectores, tomadas, etc) com garantia de 20 anos, fornecida pelo FABRICANTE;

2.9.2 Sem apresentar qualquer ônus ao CONTRATANTE, a garantia deverá abranger a manutenção corretiva com a cobertura de todo e qualquer defeito apresentado, inclusive a substituição de peças, mao de obra, partes, componentes e acessórios, pelo período de 1 (um) ano, após a conclusão do Projeto.

2.9.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar o acompanhamento dos chamados de suporte.

2.9.4 A CONTRATADA deverá informar o número do chamado para o CONTRATANTE, para que os pedidos de suporte e atendimento possam ser realizados.

2.9.5 Os serviços de manutenção on site serão realizados na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro onde os equipamentos serão instalados. 

2.10 Documentação

2.10.1 A Documentação Técnica de Instalação deverá conter todas as informações necessárias à instalação e contemplar com informações sobre Rede de Cabeamento Estruturado (RCE);

2.10.2 O software utilizado na confecção da documentação técnica deverá ser o Microsoft Word versão 2010, ou superior; o software empregado na confecção dos desenhos integrantes da documentação técnica deverá ser o Autocad versão 2015 ou superior em extensão DWG e em PDF convertido.

2.10.3 Todas as documentações deverão ser apresentadas em meio digital. Estas serão consideradas como efetivamente entregues e aceitos somente após a validação pela equipe técnica do CONTRATANTE.

2.10.4 As documentações deverão ser emitidas em papel timbrado da CONTRATADA e deverão conter o nome, data e assinatura do Gestor de Projeto da CONTRATADA.
2.11 Operação Assistida 

2.11.1 Definição 

2.11.1.1 Processo em que a CONTRATADA repassa conhecimentos, sana dúvidas, atua em configurações de forma local e remota dos equipamentos entregues a CONTRATANTE de tal forma que a CONTRATANTE possa assumir a operação do novo projeto sem maiores riscos técnicos e operacionais 

2.11.2 Considerações Gerais 

2.11.2.1 Passagem de conhecimento da CONTRATADA a CONTRATANTE durante 30 (trinta) dias corridos e com técnico presencial; 

2.11.2.2 A CONTRATADA deverá disponibilizar contato e telefone para acionamentos fora do horário; 

2.11.2.3 Entregável: Acionamento remoto 24 hrs x 7 dias; 

2.11.2.4 Prazo de entrega: Imediatamente após o aceite do projeto pela CONTRATANTE; 

2.12  Treinamento 

2.12.1 Definição 

2.12.1.1 Passagem de conhecimento da CONTRATADA para a CONTRATANTE através de atividades teóricas e praticas a serem realizadas em cada site envolvido no projeto; 

2.12.2 Considerações Gerais 

2.12.2.1 Cada treinamento terá carga horária total de 16 horas e será composto por aulas teóricas e práticas; 

2.12.2.2 Será realizado no próprio site após a instalação e ativação da solução; 

2.12.2.3 Abordará todos os sistemas, subsistemas e equipamentos que compõem a solução; 

2.12.2.4 Cada turma poderá ter até 20 (vinte) alunos; 

2.12.2.5 As aulas, documentação e apostilas deverão estar na língua portuguesa; 

2.12.2.6 O treinamento referente ao sistema de infraestrutura, deve ser dado por funcionário do fabricante dos materiais a serem fornecidos, não aceitando representante ou contratado eventual; 

2.12.2.7 Cada aluno receberá a documentação impressa e em mídia digital; 

2.12.2.8 Ao final do treinamento cada aluno receberá um certificado de conclusão; 

2.12.2.9 Prazo de entrega: Imediatamente após o aceite do projeto pela CONTRATANTE; 
2.13 Obrigações da Contratada

2.13.1 Apresentar na reunião de início do projeto o nome, telefone e e-mail de um ponto de contato único através do qual poderá ser encaminhada e acompanhada qualquer pendência operacional ou administrativa, além de abertura de chamados em caráter de urgência;

2.13.2 Apresentar na reunião de início do projeto o Líder da Equipe;

2.13.3 Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento de mão de obra especializada com experiência comprovada na prestação de serviços similares e de igual porte.

2.13.4 Observar e adotar todas as recomendações dos fabricantes, devendo prever e incluir em sua proposta todos os elementos necessários ao seu correto e pleno funcionamento.

2.13.5 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências do CONTRATANTE.

2.13.6 Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou preposto causarem ao patrimônio da ALERJ, ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente.

2.13.7 Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações que seus empregados ou prepostos vierem a obter em função dos serviços prestados, respondendo pelos danos causados a ALERJ ou a terceiros em virtude de um eventual vazamento de informação, decorrente de ação dolosa, negligência, imperícia ou imprudência.

2.13.8 Responder por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem técnica, pertinentes à execução do serviço que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE.

2.13.9 Manter o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, framework e especificações que a ela venham a ser confiados ou que venha a ter acesso em razão dos serviços prestados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los na sua totalidade ou em partes, ou deles dar conhecimento a quaisquer terceiros.

2.13.10 Envidar os maiores esforços para impedir a divulgação ou utilização indevida das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS por seus funcionários e colaboradores em geral.

2.13.11 Comunicar previamente a ALERJ, a necessidade da divulgação das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS a que tenha tido acesso, devido a determinação judicial ou a ordem emanada por autoridade competente.

2.13.12 Por ocasião do encerramento do contrato, devolver a ALERJ, toda e qualquer informação considerada confidencial e disponibilizada na forma de relatórios, arquivos, imagens, audiovisuais, ou quaisquer outros meios de armazenamento, comprometendo-se a removê-las de seus equipamentos servidores, microcomputadores, cartões magnéticos, “pen drives” ou qualquer outro meio de armazenamento, que porventura tenha utilizado por ocasião da prestação de serviços.

2.13.13 Executar os serviços observando, rigorosamente, as especificações técnicas da ALERJ, gerando os produtos em conformidade com as especificações estabelecidas na fase de nivelamento técnico.

2.13.14 Comunicar a ALERJ, por escrito, qualquer anormalidade que possa colocar em risco o êxito e o cumprimento dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações corretivas necessárias.

2.13.15 Responsabilizar-se pelo fornecimento, pela configuração e pela atualização de todos os equipamentos necessários para a perfeita execução do objeto do contrato.

2.13.16 Obedecer, rigorosamente, as condições deste Termo de Referência, devendo qualquer alteração ser autorizada previamente por escrito pela CONTRATANTE.

2.13.17 Regularizar, sem quaisquer ônus e quando notificada pela Contratante, sob pena de ser declarada inidônea e de sofrer penalidades, as possíveis irregularidades observadas no decorrer da entrega ou quando do funcionamento irregular.

2.13.18 Observar, no que couber, o Código Civil Brasileiro, Normas Técnicas, as Leis e os regulamentos pertinentes.

2.13.19 Prestar toda a orientação necessária para instalação e a perfeita utilização dos materiais e sua aplicação para a obtenção de seu máximo desempenho.

3 Valor Estimado

3.1 O valor estimado para esta licitação é de R$ 6.684.494,52(seis milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), a serem pagos de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

4 Cronograma Físico Financeiro
	Item
	Produto
	Unidade
	Quantidade
	Valor Unitário
	Valor Total

	Ponto de Rede em par metálico RJ45

Consiste em fornecimento, lançamento de metro linear de cabo de rede F/UTP CAT 6A LSZH (ANSI/TIA 568.0-D), com utilização de cabos com 04 pares trançados, condutores sólidos de cobre 23 AWG, isolados em polietileno, capa externa em PVC não propagante à chama, comprimento médio de 50m por cabo. Inclui-se o lançamento do cabo em infraestrutura interna, fornecimento e instalação de tomadas RJ45 fêmea CAT 6A, conexão aos patch panels, com as respectivas identificações e certificações.

	1) Pontos de Rede, VoIP, Wifi, CFTV, Controle de Acesso e Automação
	Unidades
	4358
	
	

	2) Pontos de Rede do Data Center
	Unidades
	120
	
	

	
	2.1) PATCH CORD CAT. 6A, F/UTP, LSZH, 2,5m 
	Unidades
	132
	
	

	
	2.2) Espelho para tomada de comunicação 4X2 c/ 2 portas
	Unidades
	300
	
	

	Fornecimento e instalação de racks
Consiste no fornecimento e instalação física dos racks, com montagem de réguas de alimentação, patch panels e ordenadores de cabos.

	3) Rack de parede fechado 8U x 570 mm
	 Unidades
	4
	
	

	4) Rack de piso fechado 44U x 670 mm
	 Unidades
	32
	
	

	5) Rack de piso fechado 44U x 1000 mm
	 Unidades
	2
	
	

	6) Rack de piso fechado 44U x 800 mm
	 Unidades
	5
	
	

	Ponto de Rede em fibra ótica

Fornecimento e lançamento de metro linear de cabo ótico, contendo 6 (seis) fibras, reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência à tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno e externo na cor preta. Inclui-se o lançamento do cabo em infraestrutura interna, com todos os respectivos distribuidores óticos, conectores, fusões, certificações e identificações dos componentes.

	7) Ponto de Rede em fibra ótica, no Data Center
	Unidades
	120
	
	

	
	7.1.) Cordão ótico duplex conectorizado OM3 LC/LC, com 2,5m
	Unidades
	192
	
	

	8) Ponto de Rede em fibra ótica, nas Salas de TCOM
	Unidades
	384
	
	

	9) Ponto de Rede em fibra ótica, no Rack TV Alerj
	Unidades
	36
	
	

	Quadros elétricos

Fornecimento e instalação de quadro elétrico, com os disjuntores, tomadas, eletrodutos, eletrocalhas e fornecimento e lançamento de metro linear de cabos elétricos para as salas de TCOM e Data Center, com todos os elementos necessários para a correta instalação da rede elétrica dos ambientes, incluindo identificação.

	10) Quadro elétrico para o Data Center
	Unidades
	1
	
	

	11) Quadro elétrico para Salas de TCOM
	Unidades
	32
	
	

	12) Projeto Executivo
	Unidades
	1
	
	


Observação:

O pagamento dos itens de cabeamento será realizado de acordo com medição das suas instalações, seguindo o cronograma faseado, em “anexo A” e ocorrerá em até 30 dias após a emissão da nota fiscal.  

5
Qualificação Técnica 

5.1.1
Declaração formal, emitida pela empresa, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, assumindo total responsabilidade por esse fato, e que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a ALERJ.

5.1.1.1
A vistoria ao ambiente da ALERJ deverá ser agendada previamente pelo telefone (21) 2588-1000 ou pelo email pregaoalerj@alerj.rj.gov.br;

5.1.1.2
A vistoria técnica no ambiente da ALERJ servirá para que o interessado tome conhecimento detalhado das plataformas instaladas, infraestrutura, locais de realização dos serviços, condições técnicas e ambientais, projetos em andamento e procedimentos adotados para execução das tarefas que compõem os serviços objeto da licitação.

5.1.1.3
A vistoria poderá ser realizada até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da licitação.

5.1.1.4
O não comparecimento às vistorias técnicas não representa justificativa para desconhecimento da situação existente.

5.1.2
A LICITANTE deverá apresentar, junto com sua proposta, toda a documentação de habilitação e comprovação de sua capacidade técnica, bem como deverá identificar, detalhadamente, a solução que está sendo ofertada, anexando folders, documentos técnicos e manuais, que comprovem o atendimento aos requisitos estabelecidos no presente Termo de Referência.

5.1.3
A LICITANTE deverá apresentar, minimamente, Atestado de Capacidade Técnica que comprovem experiência nas soluções deste Edital;

5.1.3.1
Para fins de comprovação da qualificação técnica, a empresa LICITANTE deverá apresentar pelo menos dois atestados de fornecimento de cabeamento estruturado CAT 6 ou CAT 6A. O atestado deverá ser emitido por empresa de direito público ou privado, atestando que a LICITANTE foi responsável pelo fornecimento e implementação da solução, em projetos compostos por, no mínimo 1000 (mil) pontos de cabeamento de par metálico. É expressamente vedada a utilização de atestados múltiplos quantidades inferiores à solicitada de cabos/pontos com intuito de soma dos valores;

5.1.3.2
Para fins de comprovação da qualificação técnica, a empresa LICITANTE deverá apresentar pelo menos dois atestados de fornecimento de soluções de cabeamento óptico para tráfego de velocidade mínima de 10 Gbps, baseados em fibras multimodo OM3, OM4 ou monomodo. O atestado deverá ser emitido por empresa de direito público ou privado, atestando que a empresa foi responsável pelo fornecimento e implementação da solução com enlaces que totalizem pelo menos 2.000 (dois mil) metros de cabos com a referida característica. É expressamente vedada a utilização de atestados múltiplos com metragens inferiores à solicitada com intuito de soma dos valores. 

5.1.3.3
Para fins de qualificação técnica, a empresa LICITANTE deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, comprovação de vínculo via CLT de pelo menos 02 (dois) técnicos com certificação junto ao fabricante de cabeamento estruturado empregado na proposta. Os documentos para comprovação de vínculo, bem como as cópias dos certificados de treinamento do fabricante emitidos por empresa reconhecida por esse último e com validade até a data de abertura do edital deverão ser inseridos no envelope de proposta;

5.1.4
Para fins de qualificação técnica, a empresa LICITANTE deverá apresentar, no momento da assinatura do contrato, comprovação de vínculo via CLT de pelo menos 01 (um) engenheiro eletricista ou de telecomunicações, devidamente vinculados ao CREA;

5.1.5
Caso não seja a proprietária da Solução indicada em sua proposta, a LICITANTE deverá apresentar Carta / Declaração do Fabricante da solução, com referência a este certame, comprovando que a empresa faz parte da lista de Representantes Credenciados a fornecer a solução para a ALERJ.

5.1.6
O(s) atestado(s) deverá(ão) estar impressos em papel timbrado do emissor, contendo o nome, cargo/função e assinatura legível do responsável, bem como seus dados de contato;

5.1.7
Os Atestados deverão ser inseridos no envelope de habilitação/proposta e sua ausência acarretará na imediata desclassificação da proposta;

5.1.8
Caso existam dúvidas sobre quaisquer dos atestados apresentados, a aceitação ficará condicionada à verificação da compatibilidade dos serviços nas instalações dos expedidores por meio de diligência aos documentos e/ou vistoria técnica a ser realizada no local de prestação dos serviços.
ANEXO A
Cronograma faseado
	Fase
	Andar
	% Pontos

	Fase 0
	Projeto Executivo, Mobilização
	-

	Fase 1
	28
	4%

	Fase 2
	29, 30
	7%

	Fase 3
	26, 27, 31
	7%

	Fase 4
	24, 25
	7%

	Fase 5
	Térreo, 2, 8
	7%

	Fase 6
	1SS, 2SS, 3SS
	7%

	Fase 7
	4, 5, 6
	10%

	Fase 8
	7, 9, 10
	10%

	Fase 9
	11, 12, 13
	10%

	Fase 10
	14, 15, 16
	10%

	Fase 11
	3, 17
	7%

	Fase 12
	18, 19, 20
	6%

	Fase 13
	21, 22, 23
	8%

	Fase 14
	Testes de Comissionamento, Documentação, Treinamento e Operação Assistida
	-

	Etapa
	Fase 0
	Fase 1
	Fase 2
	Fase 3
	Fase 4
	Fase 5
	Fase 6
	Fase 7
	Fase 8
	Fase 9
	Fase 10
	Fase 11
	Fase 12
	Fase 13
	Fase 14

	Projeto Executivo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Data Center
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Salas de TCOM
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Cabeamento e Certificação do Cabeamento Metálico
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Cabeamento e Certificação do Cabeamento Ótico
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Testes de Comissionamento, Documentação, Treinamento e Operação Assistida
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO B

Quantidade de Pontos de Rede por Localização nos Pavimentos

	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	3º Subsolo 
(Área Técnica)
	ESCRITÓRIO MANUTENÇÃO
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	1
	6
	4
	4
	15

	2º Subsolo (Serviços)
	REFEITÓRIO (MANUT. E SERV. GERAIS)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	SALA DE ESTAR SEGURANÇA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ACAUTELAMENTO DE ARMAS
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	
	ATENDIMENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	DEPTO. ALMOXARIFADO
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	6

	
	DIRETOR ALMOX.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	OFICINAS
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ATENDIMENTO
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	1

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	4
	7
	5
	1
	17

	1º Subsolo (Plenário)
	CONVIVÊNCIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	ENTREVISTA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	HALL DEPUTADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	SALÃO DO PLENÁRIO
	168
	 
	 
	 
	 
	 
	168

	
	ATAS E PUBLICAÇÕES
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	
	PAINEL ELETRÔNICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	PONTO DE PRESENÇA
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	
	TRIBUNA
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	21

	
	DIRETORA APOIO A MESA
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	6

	
	TV ALERJ
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	7

	
	CONTROLE PAINEL ELETRÔNICO
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	8

	
	APOIO 01
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	6

	
	SALA DE IMPRENSA
	14
	4
	 
	 
	 
	 
	18

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	9
	10
	8
	2
	29

	Térreo (Acessos)
	ENTRADA DEPUTADOS
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	11

	
	HALL DEPUTADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	CFTV E CONTROLE ACESSOS
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	
	STAFF SEGURANÇA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	GALERIA PÚBLICA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	HALL PÚBLICO E FUNCIONÁRIOS
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	18

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	27
	2
	2
	39

	2º Pav. (ELERJ)
	DEFESA CONSUMIDOR
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	8

	
	CONCILIAÇÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	PROTOCOLO
	6
	3
	 
	 
	 
	 
	9

	
	AUDITÓRIO
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	
	PALCO
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	6

	
	SALA DE AULA 01
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE AULA 02
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE AULA 03
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE INFORMATICA
	36
	 
	 
	 
	 
	 
	36

	
	PROFESSORES
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	
	SECRETARIA 1
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	7

	
	SECRETARIA 2
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	8

	
	COMUNICAÇÃO
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	8

	
	SALA ADVOGADA
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	DIRETORIA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	9
	1
	2
	20


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	3º Pav. (Lideranças e Mesa Diretora)
	LIDERANÇA DO GOVERNO
	7
	1
	 
	 
	 
	 
	8

	
	RECEPÇÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	REUNIÃO
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	SECRETARIA DA MESA DIRETORA
	23
	4
	 
	 
	 
	 
	27

	
	SALA DO SEC. GERAL DA MESA DA DIRET.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DPTO. ATAS E PUBLICAÇÕES
	17
	2
	 
	 
	 
	 
	19

	
	DIRETORIA DEPTO. ATAS E PUB.
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	5

	
	DEPTO. TAQUIGRAFIA E DEBATES
	40
	5
	 
	 
	 
	 
	45

	
	DIRETORIA DEPTO. TAQUIGRAFIA E DEB.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	4

	
	MRO_800 (EX COLÉGIO DE LIDERES)
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	DEP. DE EST. PESQ. E INFO
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	8

	
	COPA 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	COPA 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	REUNIÃO MESA DIRETORA
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	6
	1
	1
	16


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	4-7º, 9-14º e 16º Pav. 
(Gabinete de Deputados)
	ASSESSORES 01
	143
	22
	 
	 
	 
	 
	165

	
	CHEFE GABINETE 01
	22
	11
	 
	 
	 
	 
	33

	
	RECEPÇÃO 01
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	DEPUTADO 01
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	RECEPÇÃO 02
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	ASSESSORES 02
	143
	22
	 
	 
	 
	 
	165

	
	CHEFE GABINETE 02
	22
	11
	 
	 
	 
	 
	33

	
	DEPUTADO 02
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	RECEPÇÃO 03
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	ASSESSORES 03
	143
	22
	 
	 
	 
	 
	165

	
	DEPUTADO 03
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	CHEFE GABINETE 03
	22
	11
	 
	 
	 
	 
	33

	
	RECEPÇÃO 04
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	ASSESSORES 04
	143
	22
	 
	 
	 
	 
	165

	
	DEPUTADO 04
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	CHEFE GABINETE 04
	22
	11
	 
	 
	 
	 
	33

	
	RECEPÇÃO 05
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	ASSESSORES 05
	143
	22
	 
	 
	 
	 
	165

	
	DEPUTADO 05
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	CHEFE GABINETE 05
	22
	11
	 
	 
	 
	 
	33

	
	RECEPÇÃO 06
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	ASSESSORES 06 1
	44
	11
	 
	 
	 
	 
	55

	
	DEPUTADO 06
	11
	11
	 
	 
	 
	 
	22

	
	CHEFE GABINETE 06
	22
	11
	 
	 
	 
	 
	33

	
	ASSESSORES 06 2
	99
	11
	 
	 
	 
	 
	110

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	88
	66
	11
	11
	176


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	8o. (Presidência)
	COPA 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	COPA 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	REUNIÃO (61,61)
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	REUNIÃO 01
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	REUNIÃO 02
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	HALL / ESTAR DEPUTADOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	PRESIDENTE
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	6

	
	RECEPÇÃO 01
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SECRETÁRIAS
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	4

	
	GABINETE
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	SALA 03
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA 02
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	8

	
	SALA 01
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	8

	
	SALA 04
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA 05
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA 06
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA 07
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA 08
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	RECEPÇÃO 02
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	10
	6
	1
	25


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	15º Pav. - 
(Gabinetes e 1ª Secretaria)
	ASSESSORES 01
	13
	2
	 
	 
	 
	 
	15

	
	CHEFE GABINETE 01
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	RECEPÇÃO 01
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DEPUTADO 01
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	RECEPÇÃO 02
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSESSORES 02
	13
	2
	 
	 
	 
	 
	15

	
	CHEFE GABINETE 02
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	DEPUTADO 02
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	RECEPÇÃO 03
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSESSORES 03
	13
	2
	 
	 
	 
	 
	15

	
	DEPUTADO 03
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CHEFE GABINETE 03
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	RECEPÇÃO 04
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSESSORES 04
	13
	2
	 
	 
	 
	 
	15

	
	DEPUTADO 04
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CHEFE GABINETE 04
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	SECRETARIA
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	5

	
	1º SECRETÁRIO
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	CHEFE DE GABINETE
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	REUNIÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSESSORES
	19
	4
	 
	 
	 
	 
	23

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	6
	1
	1
	16


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	17º Pav. (Vice-Presidência)
	LIDER
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	LIDERANÇA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSISTENTES
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	5

	
	PLENÁRIO CPI
	9
	4
	 
	 
	 
	 
	13

	
	SECRETÁRIA
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	VICE-PRESIDENTE
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSESSORES (VICE-PRESIDÊNCIA)
	10
	2
	 
	 
	 
	 
	12

	
	REUNIÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CHEFE GABINETE
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SDG DE ASSUNTOS LEG.
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSESSORES (ASSUNTOS)
	13
	3
	 
	 
	 
	 
	16

	
	RECEPÇÃO (ASSUNTOS)
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	DIRETOR (CPI)
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DEPTO. APOIO A CPI
	21
	5
	 
	 
	 
	 
	26

	
	SALA DE COMISSÃO
	9
	2
	 
	 
	 
	 
	11

	
	CERIMONIAL
	15
	4
	 
	 
	 
	 
	19

	
	SUBDIRETOR CERMONIAL
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	6
	1
	1
	16


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	18o. (Comissões)
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	SALA COMISSÃO ORÇAMENTO 1
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	SALA COMISSÃO ORÇAMENTO 2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	APOIO AS COMISSÕES
	38
	6
	 
	 
	 
	 
	44

	
	SALA DE COMISSÃO 01
	12
	1
	 
	 
	 
	 
	13

	
	SALA DE COMISSÃO 02
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	SALA DE COMISSÃO 03
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	SALA DE COMISSÃO 04
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	COMISSÃO CONST. E JUSTIÇA 1
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	7

	
	COMISSÃO CONST. E JUSTIÇA 2
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	7

	
	SALA DIRETOR
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	5

	
	SALA ADMINISTRATIVO
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	8

	
	SALA EDIÇÃO E CORTE 1
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	5

	
	SALA EDIÇÃO E CORTE 2
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	SALA EDIÇÃO E CORTE 3
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	5

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	7
	1
	1
	17


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	19º Pav. (Lideranças)
	SALA DE LIDERANCA 01
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 02
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 03
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 04
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 05
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 06
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 07
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 08
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 09
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 10
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	ASSESSORIA 01
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	7

	
	ASSESSORIA 02
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	7

	
	ASSESSORIA 03
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	7

	
	ASSESSORIA 04
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	7

	
	ASSESSORIA 05
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	7

	
	ASSESSORIA 06
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	7

	
	ASSESSORIA 07
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	7

	
	ASSESSORIA 08
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	7

	
	ASSESSORIA 09
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	7

	
	ASSISTENTES 10
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	7

	
	PARLAMENTO JUVENIL
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	7
	1
	1
	17


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL


20º Pav. 

	(Refeitório, banco e Correios)
	TERRAÇO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	CAFETERIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	LANCHONETE
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	
	REFEITÓRIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	COORD. DE PORTARIA
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	8

	
	CORREIOS
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	
	BANCO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	5
	11
	1
	4
	21

	21º Pav. (Auditório)
	APOIO SEGURANÇA
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	ASSESSORIA PARLAMENTAR
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	REUNIÃO 02
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	REUNIÃO 03
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	PALCO
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	6

	
	AUDITÓRIO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	REUNIÃO 06
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	REUNIÃO 07
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	REUNIÃO 08
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	REUNIÃO 09
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	7
	1
	2
	18


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	22º Pav. 
(Depto. Médico e IPALERJ)
	SALA REUNIÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DIRETOR MÉDICO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DIRETOR ENFERMAGEM
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DIRETOR PSICOLOGIA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DIRETOR ODONTO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	RECEPÇÃO ODONTO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ODONTOLOGIA 01
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ODONTOLOGIA 02
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	POSTO DE ENFERMAGEM
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	SALA DE OBSERVAÇÃO
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	CONSULT. 01
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CONSULT. 02
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CONSULT. 03
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CONSULT. 04
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CONSULT. 05
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CURATIVOS
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	RECEPÇÃO MÉDICO
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	7

	
	PROTOCOLO
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	5

	
	SECRETÁRIA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SUPERINT.
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CONSELHO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	PRESIDÊNCIA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSIST. S. GERAIS
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSIST. TECNICA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSIST. BENEF.
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	APOIO ADVOCACIA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ADVOCACIA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	RECEPÇÃO
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COORDENAÇÃO GERAL E ADM.
	7
	2
	 
	 
	 
	 
	9

	
	COORD. BENEFICIO
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	6

	
	CENTRAL INFRA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CENTRAL DIGITAÇÕES
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	6

	
	PERICIA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSIST. MEDICA
	8
	2
	 
	 
	 
	 
	10

	
	DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	AREA DE EXAME
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	7
	1
	1
	17

	23º Pav. (Gráfica, Arquivo)
	AREA LIVRE
	121
	30
	 
	 
	 
	 
	151

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	5
	1
	1
	15

	24º Pav. (RH)
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	SUBDIRETORIA GERAL DE RH
	19
	3
	 
	 
	 
	 
	22

	
	DEPARTAMENTO DE ADM DE PESSOAL
	29
	6
	 
	 
	 
	 
	35

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DEPTO. DE LEGISLAÇAO DE PESSOAL
	15
	3
	 
	 
	 
	 
	18

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DEP. DE GESTÃO DE BENEFICIOS
	14
	4
	 
	 
	 
	 
	18

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	PROTOCOLO GERAL
	11
	3
	 
	 
	 
	 
	14

	
	DEP DE EXPEDIENTE E COMUNUCAÇÃO
	9
	2
	 
	 
	 
	 
	11

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	RIO PREVIDENCIA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUM.
	18
	3
	 
	 
	 
	 
	21

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	5
	1
	1
	15


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	25º Pav. 25º Pav. (Financeiro, Pagamentos, Controle Interno, Licitações)
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	REUNIÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SUBDIRETORIA GERAL DE FIANC.
	12
	3
	 
	 
	 
	 
	15

	
	ASSESSORES
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	DEP. PREPARO DE PAGAMENTOS
	25
	7
	 
	 
	 
	 
	32

	
	SALA DO DIRETOR CONTABILIDADE
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	SALA DO DIRETOR FINANCEIRO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
	12
	3
	 
	 
	 
	 
	15

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
	11
	3
	 
	 
	 
	 
	14

	
	SALA DO TRIBUNAL DE CONTAS
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DO DIRETOR PREPARO PAGAMENTO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SUBDIR. GERAL DE CONTROLE INTERNO
	13
	4
	 
	 
	 
	 
	17

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÃO
	10
	3
	 
	 
	 
	 
	13

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	5
	1
	1
	15


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	26º Pav. 26º Pav. (Diretoria Geral, Protocolo)
	DIRETOR GERAL
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	REUNIÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SECRETÁRIAS
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	6

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	SALA 01
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	SALA 02
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	SALA 03
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	REUNIÃO
	7
	2
	 
	 
	 
	 
	9

	
	SALA 05
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	7

	
	SALA 06
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	PROTOCOLO
	12
	4
	 
	 
	 
	 
	16

	
	POSSE
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	8

	
	COMUNICAÇÃO SOCIAL
	17
	4
	 
	 
	 
	 
	21

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE REUNIÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CONS. ESP. DE ASS. ORÇ. E FINANCEIRO
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	SALA LIVRE
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	
	SALA DO CONSULTOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	PLANOS E ORÇ.
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	5

	
	SALA DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	ADM.
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	6

	
	RECEPÇÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SUPERINTENDENCIA MILITAR
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	6
	1
	1
	16


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	27º Pav. (Procuradoria, Defensoria)
	PROCURADOR GERAL
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DOS ASSESSORES
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	7

	
	PROCURADOR
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	4

	
	PROCURADOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	PROCURADOR
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	4

	
	PROCURADOR
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	4

	
	PROCURADOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	RECEPÇÃO PROCURADORIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	SECRETARIA DA PROCURADORIA
	16
	4
	 
	 
	 
	 
	20

	
	PROCURADOR
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	4

	
	PROCURADOR
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	4

	
	SECRETARIA DA PROCURADORIA
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	5

	
	CHEFIA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SDG FORUM PERMAN.
	18
	3
	 
	 
	 
	 
	21

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DE REUNIÃO FORUM
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	RECEPÇÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COMISSÃO DE DIRET. DEFIC. FISICO
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	5

	
	SALA 01
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	CORREGEDORIA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CPPA
	8
	2
	 
	 
	 
	 
	10

	
	SALA DE REUNIÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	RECEPÇÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ASSISTENTES
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	6

	
	DEFENSOR PUBLICO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	8
	1
	1
	18


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	28º Pav. 
(Informática)
	DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	REUNIÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	SUB DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SECRETÁRIAS
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	8

	
	ADM.
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	5

	
	PROJETOS
	14
	2
	 
	 
	 
	 
	16

	
	DESENVOLVIMENTO
	11
	2
	 
	 
	 
	 
	13

	
	REUNIÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	INFRAESTRUTURA
	13
	4
	 
	 
	 
	 
	17

	
	RECEPÇÃO
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	6

	
	HELPDESK
	17
	4
	 
	 
	 
	 
	21

	
	MANUTENÇÃO XEROX
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	6

	
	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO
	7
	2
	 
	 
	 
	 
	9

	
	COORDENAÇÃO
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	TELEFONISTAS
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	5

	
	ALÔ ALERJ
	34
	4
	 
	 
	 
	 
	38

	
	POWER ROOM
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	12
	3
	1
	24


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	29º Pav. (Engenharia, Patrimônio, Brigada de Incêndio, Controle Predial)
	DIRETOR SGEA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SECRETÁRIA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	RECEPÇÃO
	9
	2
	 
	 
	 
	 
	11

	
	REUNIÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SUB DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	ENGENHEIRO
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	6

	
	ARQUITETA
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	6

	
	EQUIPE
	12
	3
	 
	 
	 
	 
	15

	
	DEPTO. DE PATRIMONIO
	8
	2
	 
	 
	 
	 
	10

	
	DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DEPTO. DE MATERIAL
	14
	3
	 
	 
	 
	 
	17

	
	DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SDG ADMINISTRAÇÃO
	10
	2
	 
	 
	 
	 
	12

	
	DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	VICE-DIRETOR SDGA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COORD. BENS PATRIMONIAIS
	8
	2
	 
	 
	 
	 
	10

	
	DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	DIREÇÃO DA BRIGADA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	BRIGADA DE INCENDIO
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	6

	
	SEGURANÇA
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	5

	
	DIRETOR SEGURANÇA
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SALA TERCEIRIZADOS
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ADM. DO PREDIO
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	5

	
	CONTROLE PREDIAL
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	20

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	9
	2
	1
	20


	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	30º Pav. (Rádio e TV ALERJ)
	DIRETOR TV
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	SECRETÁRIA
	5
	2
	 
	 
	 
	 
	7

	
	COPA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	SALA REUNIÃO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CAMARIM
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	ESTUDIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	SWITCHER ESTUDIO
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	COORD. JORN. TV E RÁDIO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	COORD. JORN. TV E RÁDIO
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	5

	
	SALA DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CEDOC
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ALMOXARIFADO
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	
	ASSESSORES
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	SALA DIRETOR
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	REDAÇÃO
	25
	4
	 
	 
	 
	 
	29

	
	ILHA 1
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	ILHA 2
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	3

	
	ILHA 3
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ILHA 4
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ILHA 5
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	TECNICA 4 MANUTENÇÃO
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	TECNICA 5 MANUTENÇÃO
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	4

	
	CENTRAL TECNICA
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	5

	
	ALMOXARIFADO
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2

	
	ESTUDIO 01
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	ESTUDIO 02
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	ESTUDIO RESERVA
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	CENTRAL TEC. RADIO
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	
	ESTÚDIO RADIO
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	8
	11
	3
	1
	23

	31o. Pav. (Equipamentos) e Mezanino
	MANUTENÇÃO 1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2

	
	MANUTENÇÃO 3
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2

	
	NO BREAK
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	 
	 
	2
	13
	7
	5
	27

	Total
	 
	2900
	826
	253
	266
	65
	48
	4358


                                        ANEXO C 

Quantitativo de Pontos de Rede por Pavimento

	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	Pontos de Comunicação

	Andar
	Rede+VoIP
	AP Wi-Fi
	Camera
	ContACesso
	Automação
	TOTAL

	3º Subsolo
	2
	1
	6
	4
	4
	17

	2º Subsolo
	16
	4
	7
	5
	1
	33

	1º Subsolo
	244
	9
	10
	8
	2
	273

	Térreo
	41
	8
	27
	2
	2
	80

	2
	99
	8
	9
	1
	2
	119

	3
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	4
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	5
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	6
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	7
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	8
	56
	8
	10
	6
	1
	81

	9
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	10
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	11
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	12
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	13
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	14
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	15
	124
	8
	6
	1
	1
	140

	16
	132
	8
	6
	1
	1
	148

	17
	129
	8
	6
	1
	1
	145

	18
	114
	8
	7
	1
	1
	131

	19
	92
	8
	7
	1
	1
	109

	20
	10
	5
	11
	1
	4
	31

	21
	30
	8
	7
	1
	2
	48

	22
	110
	8
	7
	1
	1
	127

	23
	151
	8
	5
	1
	1
	166

	24
	151
	8
	5
	1
	1
	166

	25
	126
	8
	5
	1
	1
	141

	26
	119
	8
	6
	1
	1
	135

	27
	122
	8
	8
	1
	1
	140

	28
	156
	8
	12
	3
	1
	180

	29
	147
	8
	9
	2
	1
	167

	30
	97
	8
	11
	3
	1
	120

	31
	6
	2
	13
	7
	5
	33

	Total
	3726
	253
	266
	65
	48
	4358


                                                              ANEXO D
Quantitativo de Patch Panels por TCOM
	Pavimento
	Pontos de Rede
	Total Switches de Acesso
	PATCH PANELS 24

	
	
	
	

	
	
	
	

	31
	33
	1
	8

	30
	120
	3
	

	29
	167
	4
	8

	28
	180
	4
	8

	27
	140
	3
	6

	26
	135
	3
	6

	25
	141
	3
	6

	24
	166
	4
	8

	23
	166
	4
	8

	22
	127
	3
	6

	21
	48
	1
	2

	20
	31
	1
	2

	19
	109
	3
	6

	18
	131
	3
	6

	17
	145
	4
	8

	16
	148
	4
	8

	15
	140
	3
	6

	14
	148
	4
	8

	13
	148
	4
	8

	12
	148
	4
	8

	11
	148
	4
	8

	10
	148
	4
	8

	9
	148
	4
	8

	8
	81
	2
	4

	7
	148
	4
	8

	6
	148
	4
	8

	5
	148
	4
	8

	4
	148
	4
	8

	3
	148
	4
	8

	2
	119
	3
	6

	1
	80
	2
	4

	1º. Sub
	273
	6
	12

	20. Sub
	33
	1
	4



	3º. Sub
	17
	1
	

	Total
	4358
	110
	220


ANEXO E
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ANEXO F
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  ANEXO G

Quantidade de Pontos de Fibra Ótica 

	Mapeamento dos Pontos de Comunicação

	Localidades
	QTD Cabo Fibras

	3o. Subsolo
	0

	2o. Subsolo
	2

	1o. Subsolo
	2

	Térreo
	2

	2
	2

	3
	2

	4
	2

	5
	2

	6
	2

	7
	2

	8
	2

	9
	2

	10
	2

	11
	2

	12
	2

	13
	2

	14
	2

	15
	2

	16
	2

	17
	2

	18
	2

	19
	2

	20
	2

	21
	2

	22
	2

	23
	2

	24
	2

	25
	2

	26
	2

	27
	2

	28
	2

	29
	2

	30
	2

	31
	0

	MEZANINO
	0

	TV (Plenario-30)
	2

	TV (18-30)
	2

	TV (17-18)
	2

	TOTAL
	38


                                                               ANEXO H

MEMÓRIA DE CÁLCULO
Aquisição e instalação de cabeamento de pontos de lógica, telefonia, Wi-Fi, Circuito Fechado de TV, Controle de Acesso e Sistema de Supervisão e Controle de Utilidades do Edifício Lúcio Costa
O orçamento da Aquisição e instalação de cabeamento de pontos de lógica, telefone, Wi-Fi, CFTV, controle de acesso e automação do Edifício Lúcio Costa foi desenvolvido pela Subdiretoria Geral de Engenharia e Arquitetura (SDGEA) e Subdiretoria Geral de Informática (SDGI) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), utilizando como parâmetro, em sua maior parte, a Tabela de custos unitários da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP), do Sistema de Custo de Obras - SCO RJ e em cotações ou estimativas.

O objetivo deste memorial de cálculo é explicar como foram obtidos os quantitativos de materiais e os custos unitários dos itens não encontrados ou adaptados dos sistemas de preços mencionados.

A. QUANTITATIVOS
1. Quantidade de pontos
A execução da infraestrutura destinada ao cabeamento de lógica do Edifício Lúcio Costa foi executada pelo Consórcio JLK adotando inicialmente uma previsão de 1 ponto de rede + 1 ponto VoIP para cada usuário/posto de trabalho e 2 pontos para cada impressora.
Os pontos VoIP foram pensados para atender às demandas de novos usuários, usuários temporários (notebooks), possíveis falhas de pontos ativos, instalação de equipamentos/impressoras não previstos na demanda inicial etc.
Entretanto, diante da solicitação de revisão do quantitativo de pontos de lógica, estas premissas foram revistas, buscando atingir condições mínimas (mas também seguras e adequadas) que permitissem a mudança dos usuários para o novo edifício. Assim, mantém-se a reserva técnica na infraestrutura já executada para possíveis alterações/ampliações/expansões, mas não será cabeada neste momento.
A revisão dos pontos de postos de trabalho seguiu plantas de layout e quantitativo do mobiliário a ser adquirido pela ALERJ, segundo as seguintes premissas:
A. Ambientes compostos por postos de trabalho:
· 1 ponto de rede para cada usuário/posto de trabalho. Inclui-se nesta categoria, por exemplo: postos de trabalho de salas administrativas/parlamentares, salas da ELERJ.
· 1 ponto de rede e 1 ponto VoIP para cada posto de trabalho de direção: Salas destinadas a diretor, subdiretor, deputado, chefe de gabinete, procurador.
· 1 ponto de rede para cada impressora
· 1 ponto VoIP por plataforma de trabalho (agregam de 2 a 10 postos de trabalho) ou 1 ponto VoIP por sala.
B. Ambientes de uso específico:
· Salas de reuniões pequenas: 1 ponto de rede e 1 ponto VoIP
· Salas de reuniões maiores: 3 pontos de rede e 1 ponto VoIP. Esta categoria inclui: Colégio de Líderes, Reunião de Mesa Diretora, Salas de Reuniões da Presidência.
· Auditórios: serão cabeados apenas os pontos para palco e apoio técnico. Esta categoria inclui: Salas de Comissões, Plenário da CPI, Auditório da ELERJ.
· Plenário: - bancada dos deputados (94 lugares): 74 pontos para sistema de votação e 94 pontos para usuários
· Tribuna (Mesa Diretora): 7 pontos para sistema de votação; 7 pontos para usuários; 2 pontos para palestrantes; 1 ponto para Comando do Presidente; 4 pontos para Mesa de Apoio
· 23º pavimento (área livre): mesma previsão de pontos adotada para o 24º pavimento
· Copas: a previsão de pontos foi suprimida, por não haver infraestrutura instalada.
C. Áreas técnicas:
· Áreas técnicas essenciais: mantida previsão de cabeamento definida junto ao Consórcio JLK. Incluem-se nesta categoria: Sala de Controle Predial, Sala de CFTV.
· Áreas técnicas especiais – Controle de Som e Painel Eletrônico (Plenário), Rádio e TV ALERJ: consultados setores responsáveis pelo ambiente.
· Demais áreas técnicas: analisadas individualmente.
D. Utilidades do pavimento – Controle de Acesso, Wi-Fi, CFTV, Automação: não houve redução de pontos.
E. Automação: mantidas premissas de projeto.
Com base nisso, foram contabilizados os pontos e chegou-se ao total de 3458, distribuídos conforme Tabela 1.
Tabela 1 – Distribuição dos pontos por tipo e espaço
	
	Espaço
	Rede
	VoIP
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle de acesso
	Automação
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3º Subsolo (Área Técnica)
	ESCRITÓRIO

MANUTENÇÃO
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	1
	6
	4
	4
	15

	2º Subsolo (Serviços

	REFEITÓRIO (MANUT. E SERV. GERAIS)
	
	
	
	
	
	
	0

	
	SALA
DE
ESTAR SEGURANÇA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ACAUTELAMENTO DE ARMAS
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	ATENDIMENTO
	
	
	
	
	
	
	0

	
	DEPTO. ALMOXARIFADO
	5
	1
	
	
	
	
	6

	
	DIRETOR ALMOX.
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OFICINAS
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ATENDIMENTO
	1
	0
	
	
	
	
	1

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	4
	7
	5
	1
	17

	
	CONVIVÊNCIA
	
	
	
	
	
	
	0


	1º Subsolo (Plenário)
	ENTREVISTA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	HALL DEPUTADOS
	
	
	
	
	
	
	0

	
	SALÃO DO PLENÁRIO
	168
	
	
	
	
	
	168

	
	ATAS E PUBLICAÇÕES
	5
	
	
	
	
	
	5

	
	PAINEL ELETRÔNICO
	
	
	
	
	
	
	0

	
	PONTO DE PRESENÇA
	3
	
	
	
	
	
	3

	
	TRIBUNA
	21
	
	
	
	
	
	21

	
	DIRETORA APOIO A MESA
	4
	2
	
	
	
	
	6

	
	TV ALERJ
	7
	
	
	
	
	
	7

	
	CONTROLE
PAINEL ELETRÔNICO
	6
	2
	
	
	
	
	8

	
	APOIO 01
	4
	2
	
	
	
	
	6

	
	SALA DE IMPRENSA
	14
	4
	
	
	
	
	18

	
	UTILIDADES DO ANDAR
	
	
	9
	10
	8
	2
	29

	Térreo (Acessos)
	ENTRADA DEPUTADOS
	11
	
	
	
	
	
	11

	
	HALL DEPUTADOS
	
	
	
	
	
	
	0

	
	CFTV
E
CONTROLE ACESSOS
	10
	
	
	
	
	
	10

	
	STAFF SEGURANÇA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	COPA

	
	
	
	
	
	
	0

	
	GALERIA PÚBLICA
	
	
	
	
	
	
	0


	
	HALL
PÚBLICO
E FUNCIONÁRIOS
	18
	
	
	
	
	
	18

	
	UTILIDADES
DO

ANDAR
	
	
	8
	27
	2
	2
	39

	2º Pav. (ELERJ)
	DEFESA CONSUMIDOR
	6
	2
	
	
	
	
	8

	
	CONCILIAÇÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	PROTOCOLO
	6
	3
	
	
	
	
	9

	
	AUDITÓRIO
	3
	
	
	
	
	
	3

	
	PALCO
	5
	1
	
	
	
	
	6

	
	SALA DE AULA 01
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE AULA 02
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE AULA 03
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE INFORMATICA
	36
	
	
	
	
	
	36

	
	PROFESSORES
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	SECRETARIA 1
	5
	2
	
	
	
	
	7

	
	SECRETARIA 2
	6
	2
	
	
	
	
	8

	
	COMUNICAÇÃO
	6
	2
	
	
	
	
	8

	
	SALA ADVOGADA
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	DIRETORIA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	9
	1
	2
	20


	3º Pav. (Lideranças e Mesa Diretora)
	LIDERANÇA
DO GOVERNO
	7
	1
	
	
	
	
	8

	
	RECEPÇÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	REUNIÃO
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	SECRETARIA DA MESA DIRETORA
	23
	4
	
	
	
	
	27

	
	SALA DO SEC. GERAL

DA MESA DA DIRET.
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	DPTO.
ATAS
E PUBLICAÇÕES
	17
	2
	
	
	
	
	19

	
	DIRETORIA
DEPTO. ATAS E PUB.
	3
	2
	
	
	
	
	5

	
	DEPTO. TAQUIGRAFIA E DEBATES
	40
	5
	
	
	
	
	45

	
	DIRETORIA
DEPTO.

TAQUIGRAFIA E DEB.
	2
	2
	
	
	
	
	4

	
	MRO_800
(EX COLÉGIO DE LIDERES)
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	DEP. DE EST. PESQ. E

INFO
	6
	2
	
	
	
	
	8

	
	COPA 1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	COPA 2
	
	
	
	
	
	
	0

	
	REUNIÃO MESA   DIRETORA
	3
	1
	
	
	
	
	4


	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	6
	1
	1
	16

	4-7º, 9-14º e

16º Pav. (Gabinete de Deputados)
	ASSESSORES 01
	143
	22
	
	
	
	
	165

	
	CHEFE GABINETE 01
	22
	11
	
	
	
	
	33

	
	RECEPÇÃO 01
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	DEPUTADO 01
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	RECEPÇÃO 02
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	ASSESSORES 02
	143
	22
	
	
	
	
	165

	
	CHEFE GABINETE 02
	22
	11
	
	
	
	
	33

	
	DEPUTADO 02
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	RECEPÇÃO 03
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	ASSESSORES 03
	143
	22
	
	
	
	
	165

	
	DEPUTADO 03
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	CHEFE GABINETE 03
	22
	11
	
	
	
	
	33

	
	RECEPÇÃO 04
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	ASSESSORES 04
	143
	22
	
	
	
	
	165

	
	DEPUTADO 04
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	CHEFE GABINETE 04
	22
	11
	
	
	
	
	33

	
	RECEPÇÃO 05
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	ASSESSORES 05
	143
	22
	
	
	
	
	165

	
	DEPUTADO 05
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	CHEFE GABINETE 05
	22
	11
	
	
	
	
	33

	
	RECEPÇÃO 06
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	ASSESSORES 06 1
	44
	11
	
	
	
	
	55


	
	DEPUTADO 06
	11
	11
	
	
	
	
	22

	
	CHEFE GABINETE 06
	22
	11
	
	
	
	
	33

	
	ASSESSORES 06 2
	99
	11
	
	
	
	
	110

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	88
	66
	11
	11
	176

	8º. (Presidência)
	COPA 1
	
	
	
	
	
	
	0

	
	COPA 2
	
	
	
	
	
	
	0

	
	REUNIÃO (61,61)
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	REUNIÃO 01
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	REUNIÃO 02
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	HALL
/
ESTAR DEPUTADOS
	
	
	
	
	
	
	0

	
	PRESIDENTE
	4
	2
	
	
	
	
	6

	
	RECEPÇÃO 01
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	SECRETÁRIAS
	2
	2
	
	
	
	
	4

	
	GABINETE
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	SALA 03
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA 02
	6
	2
	
	
	
	
	8

	
	SALA 01
	6
	2
	
	
	
	
	8

	
	SALA 04
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA 05
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA 06
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA 07
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA 08
	1
	1
	
	
	
	
	2


	
	RECEPÇÃO 02
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	10
	6
	1
	25

	15º Pav. (Gabinetes e 1ª Secretaria)"
	ASSESSORES 01
	13
	2
	
	
	
	
	15

	
	CHEFE GABINETE 01
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	RECEPÇÃO 01
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	DEPUTADO 01
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	RECEPÇÃO 02
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ASSESSORES 02
	13
	2
	
	
	
	
	15

	
	CHEFE GABINETE 02
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	DEPUTADO 02
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	RECEPÇÃO 03
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ASSESSORES 03
	13
	2
	
	
	
	
	15

	
	DEPUTADO 03
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CHEFE GABINETE 03
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	RECEPÇÃO 04
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ASSESSORES 04
	13
	2
	
	
	
	
	15

	
	DEPUTADO 04
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CHEFE GABINETE 04
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	SECRETARIA
	3
	2
	
	
	
	
	5

	
	1º SECRETÁRIO
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	CHEFE DE GABINETE
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	REUNIÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2


	
	ASSESSORES
	19
	4
	
	
	
	
	23

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	6
	1
	1
	16

	17º Pav. (Vice- Presidência)
	LIDER
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	LIDERANÇA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ASSISTENTES
	4
	1
	
	
	
	
	5

	
	PLENÁRIO CPI
	9
	4
	
	
	
	
	13

	
	SECRETÁRIA
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	VICE-PRESIDENTE
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ASSESSORES
(VICE- PRESIDÊNCIA)
	10
	2
	
	
	
	
	12

	
	REUNIÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CHEFE GABINETE
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SDG
DE
ASSUNTOS LEG.
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ASSESSORES (ASSUNTOS)
	13
	3
	
	
	
	
	16

	
	RECEPÇÃO (ASSUNTOS)
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	DIRETOR (CPI)
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	DEPTO. APOIO A CPI
	21
	5
	
	
	
	
	26

	
	SALA DE COMISSÃO
	9
	2
	
	
	
	
	11


	
	CERIMONIAL
	15
	4
	
	
	
	
	19

	
	SUBDIRETOR CERMONIAL
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	6
	1
	1
	16

	18º. Pav. (Comissões)


	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	SALA
COMISSÃO ORÇAMENTO 1
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	SALA
COMISSÃO ORÇAMENTO 2
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	APOIO AS COMISSÕES
	38
	6
	
	
	
	
	44

	
	SALA DE COMISSÃO 01
	12
	1
	
	
	
	
	13

	
	SALA DE COMISSÃO 02
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	SALA DE COMISSÃO

03
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	SALA DE COMISSÃO 04
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	COMISSÃO CONST. E

JUSTIÇA 1
	5
	2
	
	
	
	
	7

	
	COMISSÃO CONST. E JUSTIÇA 2
	5
	2
	
	
	
	
	7


	
	SALA DIRETOR
	3
	2
	
	
	
	
	5

	
	SALA ADMINISTRATIVO
	6
	2
	
	
	
	
	8

	
	SALA
EDIÇÃO
E CORTE 1
	3
	2
	
	
	
	
	5

	
	SALA
EDIÇÃO
E CORTE 2
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	SALA
EDIÇÃO
E

CORTE 3
	3
	2
	
	
	
	
	5

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	7
	1
	1
	17

	19º Pav. (Lideranças)
	SALA DE LIDERANCA

01
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 02
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 03
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 04
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE LIDERANCA

05
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 06
	1
	1
	
	
	
	
	2


	
	SALA DE LIDERANCA 07
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE LIDERANCA

08
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 09
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE LIDERANCA 10
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	ASSESSORIA 01
	6
	1
	
	
	
	
	7

	
	ASSESSORIA 02
	6
	1
	
	
	
	
	7

	
	ASSESSORIA 03
	6
	1
	
	
	
	
	7

	
	ASSESSORIA 04
	6
	1
	
	
	
	
	7

	
	ASSESSORIA 05
	6
	1
	
	
	
	
	7

	
	ASSESSORIA 06
	6
	1
	
	
	
	
	7

	
	ASSESSORIA 07
	6
	1
	
	
	
	
	7

	
	ASSESSORIA 08
	6
	1
	
	
	
	
	7

	
	ASSESSORIA 09
	6
	1
	
	
	
	
	7

	
	ASSISTENTES 10
	6
	1
	
	
	
	
	7

	
	PARLAMENTO JUVENIL
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	7
	1
	1
	17

	20º Pav. (Refeitório,
	TERRAÇO
	
	
	
	
	
	
	0

	
	CAFETERIA
	
	
	
	
	
	
	0


	banco e Correios)"
	LANCHONETE
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	REFEITÓRIO
	
	
	
	
	
	
	0

	
	COORD. DE PORTARIA
	6
	2
	
	
	
	
	8

	
	CORREIOS
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	BANCO
	
	
	
	
	
	
	0

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	5
	11
	1
	4
	21

	21º Pav. (Auditório)
	APOIO SEGURANÇA
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	ASSESSORIA PARLAMENTAR
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	REUNIÃO 02
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	REUNIÃO 03
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	PALCO
	5
	1
	
	
	
	
	6

	
	AUDITÓRIO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	REUNIÃO 06
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	REUNIÃO 07
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	REUNIÃO 08
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	REUNIÃO 09
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	7
	1
	2
	18

	22º Pav.

(Depto. Médico e IPALERJ)
	SALA REUNIÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA
DIRETOR MÉDICO
	1
	1
	
	
	
	
	2


	
	SALA
DIRETOR ENFERMAGEM
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA
DIRETOR

PSICOLOGIA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA
DIRETOR ODONTO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	RECEPÇÃO ODONTO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ODONTOLOGIA 01
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	ODONTOLOGIA 02
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	POSTO
DE

ENFERMAGEM
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	SALA
DE

OBSERVAÇÃO
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	CONSULT. 01
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CONSULT. 02
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CONSULT. 03
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CONSULT. 04
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CONSULT. 05
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CURATIVOS
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	RECEPÇÃO MÉDICO
	5
	2
	
	
	
	
	7

	
	PROTOCOLO
	4
	1
	
	
	
	
	5

	
	SECRETÁRIA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SUPERINT.
	1
	1
	
	
	
	
	2


	
	CONSELHO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	PRESIDÊNCIA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ASSIST. S. GERAIS
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ASSIST. TECNICA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ASSIST. BENEF.
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	APOIO ADVOCACIA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ADVOCACIA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	RECEPÇÃO
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	COORDENAÇÃO GERAL E ADM.
	7
	2
	
	
	
	
	9

	
	COORD. BENEFICIO
	4
	2
	
	
	
	
	6

	
	CENTRAL INFRA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CENTRAL DIGITAÇÕES
	4
	2
	
	
	
	
	6

	
	PERICIA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ASSIST. MÉDICA
	8
	2
	
	
	
	
	10

	
	DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	AREA DE EXAME
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	7
	1
	1
	17

	23º

Pav. (Gráfica, Arquivo)
	AREA LIVRE
	121
	30
	
	
	
	
	151

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	5
	1
	1
	15


	24º Pav. (RH)
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	SUBDIRETORIA GERAL DE RH
	19
	3
	
	
	
	
	22

	
	DEPARTAMENTO
DE

ADM DE PESSOAL
	29
	6
	
	
	
	
	35

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	DEPTO.
DE

LEGISLAÇAO
DE PESSOAL
	15
	3
	
	
	
	
	18

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	DEP. DE GESTÃO DE BENEFICIOS
	14
	4
	
	
	
	
	18

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	PROTOCOLO GERAL
	11
	3
	
	
	
	
	14

	
	DEP DE EXPEDIENTE E COMUNUCAÇÃO
	9
	2
	
	
	
	
	11

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	RIO PREVIDENCIA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	COMISSÃO
DE DEFESA DO CONSUM.
	18
	3
	
	
	
	
	21

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	5
	1
	1
	15

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2


	25º Pav. (Financeiro, Pagamentos, Controle Interno, Licitações)
	REUNIÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SUBDIRETORIA GERAL DE FIANC.
	12
	3
	
	
	
	
	15

	
	ASSESSORES
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	DEP.
PREPARO
DE PAGAMENTOS
	25
	7
	
	
	
	
	32

	
	SALA
DO
DIRETOR

CONTABILIDADE
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	SALA
DO
DIRETOR FINANCEIRO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	DEPARTAMENTO FINANCEIRO
	12
	3
	
	
	
	
	15

	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE
	11
	3
	
	
	
	
	14

	
	SALA
DO
TRIBUNAL DE CONTAS
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA
DO
DIRETOR PREPARO PAGAMENTO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SUBDIR.
GERAL
DE CONTROLE INTERNO
	13
	4
	
	
	
	
	17

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2


	
	COMISSÃO PERM. DE LICITAÇÃO
	10
	3
	
	
	
	
	13

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	5
	1
	1
	15

	26º Pav. (Diretoria Geral, Protocolo)
	DIRETOR GERAL
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	REUNIÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SECRETÁRIAS
	3
	3
	
	
	
	
	6

	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	SALA 01
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	SALA 02
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	SALA 03
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	REUNIÃO
	7
	2
	
	
	
	
	9

	
	SALA 05
	5
	2
	
	
	
	
	7

	
	SALA 06
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	PROTOCOLO
	12
	4
	
	
	
	
	16

	
	POSSE
	6
	2
	
	
	
	
	8

	
	COMUNICAÇÃO SOCIAL
	17
	4
	
	
	
	
	21

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DE REUNIÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CONS. ESP. DE ASS. ORÇ. E FINANCEIRO
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	SALA LIVRE
	5
	
	
	
	
	
	5


	
	SALA DO CONSULTOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	PLANOS E ORÇ.
	3
	2
	
	
	
	
	5

	
	SALA DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	DEPARTAMENTO
DE TRANSPORTES
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	ADM.
	4
	2
	
	
	
	
	6

	
	RECEPÇÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SUPERINTENDENCIA MILITAR
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	6
	1
	1
	16

	27º Pav. (Procuradoria, Defensoria)
	PROCURADOR GERAL
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA
DOS

ASSESSORES
	5
	2
	
	
	
	
	7

	
	PROCURADOR
	2
	2
	
	
	
	
	4

	
	PROCURADOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	PROCURADOR
	2
	2
	
	
	
	
	4

	
	PROCURADOR
	2
	2
	
	
	
	
	4

	
	PROCURADOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	RECEPÇÃO PROCURADORIA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	SECRETARIA
DA PROCURADORIA
	16
	4
	
	
	
	
	20


	
	PROCURADOR
	2
	2
	
	
	
	
	4

	
	PROCURADOR
	2
	2
	
	
	
	
	4

	
	SECRETARIA
DA PROCURADORIA
	3
	2
	
	
	
	
	5

	
	CHEFIA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SDG FORUM PERMAN.
	18
	3
	
	
	
	
	21

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA
DE
REUNIÃO FORUM
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	RECEPÇÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	COMISSÃO DE DIRET. DEFIC. FISICO
	4
	1
	
	
	
	
	5

	
	SALA 01
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	CORREGEDORIA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA DO DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CPPA
	8
	2
	
	
	
	
	10

	
	SALA DE REUNIÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	RECEPÇÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ASSISTENTES
	5
	1
	
	
	
	
	6

	
	DEFENSOR PUBLICO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	8
	1
	1
	18

	28º Pav. (Informática)
	DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	REUNIÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2


	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	SUB DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SECRETÁRIAS
	6
	2
	
	
	
	
	8

	
	ADM.
	4
	1
	
	
	
	
	5

	
	PROJETOS
	14
	2
	
	
	
	
	16

	
	DESENVOLVIMENTO
	11
	2
	
	
	
	
	13

	
	REUNIÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	INFRAESTRUTURA
	13
	4
	
	
	
	
	17

	
	RECEPÇÃO
	4
	2
	
	
	
	
	6

	
	HELPDESK
	17
	4
	
	
	
	
	21

	
	MANUTENÇÃO XEROX
	4
	2
	
	
	
	
	6

	
	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO
	7
	2
	
	
	
	
	9

	
	COORDENAÇÃO
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	TELEFONISTAS
	4
	1
	
	
	
	
	5

	
	ALÔ ALERJ
	34
	4
	
	
	
	
	38

	
	POWER ROOM
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	12
	3
	1
	24

	29º Pav. (Engenharia, Patrimônio, Brigada de

Incêndio,
	DIRETOR SGEA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SECRETÁRIA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	RECEPÇÃO
	9
	2
	
	
	
	
	11

	
	REUNIÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SUB DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2


	Controle Predial)
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	ENGENHEIRO
	5
	1
	
	
	
	
	6

	
	ARQUITETA
	5
	1
	
	
	
	
	6

	
	EQUIPE
	12
	3
	
	
	
	
	15

	
	DEPTO.
DE

PATRIMONIO
	8
	2
	
	
	
	
	10

	
	DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	DEPTO. DE MATERIAL
	14
	3
	
	
	
	
	17

	
	DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SDG ADMINISTRAÇÃO
	10
	2
	
	
	
	
	12

	
	DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	VICE-DIRETOR SDGA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	COORD.
BENS PATRIMONIAIS
	8
	2
	
	
	
	
	10

	
	DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	DIREÇÃO DA BRIGADA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	BRIGADA
DE INCENDIO
	5
	1
	
	
	
	
	6

	
	SEGURANÇA
	3
	2
	
	
	
	
	5

	
	DIRETOR SEGURANÇA
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SALA TERCEIRIZADOS
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ADM. DO PREDIO
	4
	1
	
	
	
	
	5

	
	CONTROLE PREDIAL
	20
	
	
	
	
	
	20


	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	9
	2
	1
	20

	30º Pav. (Rádio e TV ALERJ)
	DIRETOR TV
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	SECRETÁRIA
	5
	2
	
	
	
	
	7

	
	COPA
	
	
	
	
	
	
	0

	
	SALA REUNIÃO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CAMARIM
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	ESTUDIO
	
	
	
	
	
	
	0

	
	SWITCHER ESTUDIO
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	COORD. JORN. TV E RÁDIO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	COORD. JORN. TV E RÁDIO
	3
	2
	
	
	
	
	5

	
	SALA DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	CEDOC
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ALMOXARIFADO
	
	1
	
	
	
	
	1

	
	ASSESSORES
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	SALA DIRETOR
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	REDAÇÃO
	25
	4
	
	
	
	
	29

	
	ILHA 1
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	ILHA 2
	2
	1
	
	
	
	
	3

	
	ILHA 3
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ILHA 4
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ILHA 5
	1
	1
	
	
	
	
	2


	
	TECNICA
4

MANUTENÇÃO
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	TECNICA
5

MANUTENÇÃO
	3
	1
	
	
	
	
	4

	
	CENTRAL TECNICA
	3
	2
	
	
	
	
	5

	
	ALMOXARIFADO
	1
	1
	
	
	
	
	2

	
	ESTUDIO 01
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	ESTUDIO 02
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	ESTUDIO RESERVA
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	CENTRAL TEC. RADIO
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	ESTÚDIO RADIO
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	8
	11
	3
	1
	23

	31º. Pav. (Equipamentos) e Mezanino
	MANUTENÇÃO 1
	
	2
	
	
	
	
	2

	
	MANUTENÇÃO 3
	
	2
	
	
	
	
	2

	
	NO BREAK
	2
	
	
	
	
	
	2

	
	UTILIDADES
DO ANDAR
	
	
	2
	13
	7
	5
	27

	Total
	
	2900
	826
	253
	266
	65
	48
	4358


1. Comprimento dos cabos de rede (CAT. 6A)
Para os pontos de Wi-Fi, CFTV, controle de acesso e automação, as distâncias foram estimadas em planta para cada ponto, segundo os croquis de as built de calhas para cabeamento estruturado fornecidos pelo Consórcio JLK:

Tabela 2 – Comprimentos de cabos CAT 6A
	Pavimento
	Wi-Fi
	CFTV
	Controle
de Acesso
	Automação

	3º Subsolo (Área Técnica)
	17,5
	149
	74,5
	118

	2º Subsolo (Serviços)
	103,5
	190
	129,5
	13,5

	1 º Subsolo (Plenário)
	303
	320
	222,5
	42

	Térreo (Acessos)
	336
	1091
	57,5
	77

	2º Pavimento (ELERJ)
	267
	268
	8
	42

	3º Pavimento (Lideranças e Mesa)
	280,5
	175
	8
	13,5

	4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º,

14º, 16º Pavimentos (Gabinetes)
	3085,5
	1925
	88
	148,5

	8º Pavimento (Presidência)
	280,5
	324
	186,5
	13,5

	15º
Pavimento
(Gabinetes
e
1ª Secretaria)
	315
	175
	8
	13,5

	17º Pavimento (Vice-Presidência)
	280,5
	175
	8
	13,5

	18º Pavimento (Comissões)
	300
	223
	8
	13,5

	19º Pavimento (Lideranças)
	277,5
	214
	8
	13,5

	20º Pavimento (Refeitório, bancos e correios)
	195
	487
	8
	109,5

	21º Pavimento (Auditório)
	301,5
	259
	8
	31,5

	22º
Pavimento
(Departamento Médico e IPALERJ)
	273
	183
	8
	13,5

	23º Pavimento (Gráfica, Arquivo)
	273
	143
	8
	13,5

	24º Pavimento (RH)
	273
	143
	8
	13,5

	25º
Pavimento
(Finanças, Pagamentos,
Controle

Interno,

Licitações)
	273
	143
	8
	13,5

	26º
Pavimento
(Diretoria
Geral, Protocolo)
	273
	167
	8
	13,5


	27º
Pavimento
(Procuradoria, Defensoria)
	273
	270
	8
	13,5

	28º Pavimento (Informática)
	273
	485
	77
	13,5

	29º
Pavimento
(Engenharia,

Patrimônio,
Controle
Predial, Segurança, Brigada de Incêndio)
	273
	314
	44
	13,5

	30º Pavimento (TV ALERJ)
	273
	347
	70,5
	13,5

	31º Pavimento (Andar Técnico)
	54
	455
	267
	153

	COMPRIMENTO TOTAL:
	8854
m
	8625 m
	1329 m
	937,5 m

	COMPRIMENTO/PONTO:
	35,0 m
	32,4 m
	20,4 m
	19,5 m


Já para os pontos de rede e VoIP, que compõem a maioria dos pontos, foi estimada a distância média até os pontos de cada sala ou grupo de salas próximas, a partir do caminhamento obtidos pelos croquis de as built das calhas fornecidos. Esse procedimento foi executado para 4 pavimentos, sendo obtidos valores semelhantes que permitiram replicar os resultados para os demais pavimentos.

Os pavimentos escolhidos foram:

· pavimento-tipo dos Gabinetes: representa um terço do edifício (11 pavimentos);

· 29º pavimento: representativo dos andares administrativos;

· Plenário: possui número relevante de pontos, os quais estão concentrados na parte mais central do edifício;

· 21º pavimento (Auditório e Salas de reuniões): apresenta maior dispersão dos pontos, estando a maioria situados nas extremidades do andar e, consequentemente, mais distantes do TCOM.

Os resultados obtidos foram os seguintes:

Tabela 3 - Cálculo da média de metros por ponto de Rede+VoIP
	Pavimento
	Sala
	Comprimento

	
	ASSESSORES 01
	

	Gabinetes
(4º,
	CHEFE GABINETE 01
	1320 m

	
	RECEPÇÃO 01
	

	5º, 6º, 7º, 9º,
	
	

	
	DEPUTADO 01
	

	10º, 11º, 12º,
	
	

	
	RECEPÇÃO 02
	

	13º, 14º, 16º)
	
	1089 m

	
	ASSESSORES 02
	

	
	CHEFE GABINETE 02
	


	
	DEPUTADO 02
	

	
	RECEPÇÃO 03
	858 m

	
	ASSESSORES 03
	

	
	DEPUTADO 03
	

	
	CHEFE GABINETE 03
	

	
	RECEPÇÃO 04
	495 m

	
	ASSESSORES 04
	

	
	DEPUTADO 04
	

	
	CHEFE GABINETE 04
	

	
	RECEPÇÃO 05
	726 m

	
	ASSESSORES 05
	

	
	DEPUTADO 05
	

	
	CHEFE GABINETE 05
	

	
	RECEPÇÃO 06
	903 m

	
	ASSESSORES 06 1
	

	
	DEPUTADO 06
	

	
	CHEFE GABINETE 06
	

	
	ASSESSORES 06 2
	

	
	COMPRIMENTO TOTAL:
	5391 m

	
	COMPRIMENTO/PONTO:
	40,8 m

	29º Pavimento
	DIRETOR SGEA
	742,5 m

	
	SECRETÁRIA
	

	
	RECEPÇÃO
	

	
	REUNIÃO
	1581 m

	
	SUB DIRETOR
	

	
	COPA
	

	
	ENGENHEIRO
	

	
	ARQUITETA
	

	
	EQUIPE
	

	
	DEPTO. DE PATRIMONIO
	1209 m

	
	DIRETOR
	

	
	DEPTO. DE MATERIAL
	

	
	DIRETOR
	

	
	SDG ADMINISTRAÇÃO
	840 m

	
	DIRETOR
	

	
	VICE-DIRETOR SDGA
	

	
	COORD. BENS PATRIMONIAIS
	

	
	DIRETOR
	


	
	DIREÇÃO DA BRIGADA
	495 m

	
	BRIGADA DE INCENDIO
	

	
	BRIGADA DE INCENDIO
	

	
	SEGURANÇA
	

	
	DIRETOR SEGURANÇA
	

	
	SALA TERCEIRIZADOS
	931,5 m

	
	ADM. DO PREDIO
	

	
	CONTROLE PREDIAL
	

	
	COMPRIMENTO TOTAL:
	5799 m

	
	COMPRIMENTO/PONTO:
	39,4 m

	1º
Subsolo (Plenário)
	CONVIVÊNCIA
	105 m

	
	ENTREVISTA
	

	
	HALL DEPUTADOS
	

	
	SALÃO DO PLENÁRIO
	10556 m

	
	ATAS E PUBLICAÇÕES
	

	
	PONTO DE PRESENÇA
	

	
	TRIBUNA
	

	
	DIRETORA APOIO A MESA
	

	
	TV ALERJ
	847,5 m

	
	CONTROLE PAINEL ELETRÔNICO
	

	
	APOIO 01
	792 m

	
	SALA DE IMPRENSA
	

	
	COMPRIMENTO TOTAL:
	12300,5 m

	
	COMPRIMENTO/PONTO:
	50,4 m

	21º Pavimento (Auditório)
	APOIO SEGURANÇA
	456 m

	
	ASSESSORIA PARLAMENTAR
	

	
	REUNIÃO 02
	

	
	REUNIÃO 03
	180 m

	
	PALCO
	312 m

	
	AUDITÓRIO
	

	
	REUNIÃO 06
	189 m

	
	REUNIÃO 07
	

	
	REUNIÃO 08
	

	
	REUNIÃO 09
	204 m

	
	COMPRIMENTO TOTAL:
	1341 m

	
	COMPRIMENTO/PONTO:
	44,7 m

	COMPRIMENTO/PONTO MÉDIO:
	43,8 m


Diante desses resultados, foi calculada a média ponderada dos comprimentos para os diferentes tipos de pontos, conforme a quantidade de cada um:

[image: image6.png]Média = ((2900 + 826) ∗ 43,8) + (253 ∗ 35,0) + (266 ∗ 32,4) + (65 ∗ 20,4) + (48 ∗ 19,5) = 42
4358
Contudo, há outros limitadores técnicos a serem considerados, tais como incapacidade de tracionar os cabos ou fazer curvas fechadas, perdas devido a impossibilidade de emendas etc. Portanto, para englobar tais condicionantes, achou- se por bem prever um adicional de aproximadamente 20%, considerando-se, portanto, um comprimento de 50 m/ponto de lógica ou VoIP.
2. Quantidade de Service Cables do Data Center
Para o Data Center foi adotada a seguinte configuração:
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Figura 1 - Configuração do cabeamento do Data Center
Como ilustrado na Figura 1, os racks 04 e 05 recebem o cabeamento dos demais racks. Cada rack de origem (R01, R02, R03, R06, R07) lança 12 cabos para os dois racks de chegada (R04 e R05).

Dessa forma, como saem 12 extensões sólidas de cada um dos 5 racks de origem, tem-se 120 unidades.

Já para os service cables do Data Center, como saem 2 service cables de cada um dos 5 racks de origem, tem-se 10 unidades.
3. Comprimento de fibra ótica do backbone do Edifício
As fibras óticas ligam o 28º pavimento, onde está localizado o Data Center, ao TCOM de cada pavimento.

Dessa forma, as distâncias verticais foram calculadas considerando 4 metros entre cada pavimento, exceto o Térreo em que foi considerado com 6 metros de pé direito e o Plenário, com 5 metros. Ao final, foram considerados mais 4 metros de margem de segurança.

Por exemplo: a distância entre o 25º ao 28º pavimento foi calculada fazendo-se:

1.1.1. 03 andares MULTIPLICADO POR distância padrão entre os andares (04 m) + 4 m = 16 m
Já a distância horizontal entre Data Center e TCOMs é sempre de 30 metros, exceto no 30º pavimento, onde a sala de TCOM é mais afastada, sendo considerado o valor de 36 metros.

A Tabela 4 traz os cálculos por andar, considerando ainda que as distâncias devem ser multiplicadas por 2 fibras para cada.

Já as fibras óticas da TV ALERJ não passarão pelo Data center, sendo conectadas diretamente de um ponto ao outro.

Assim, as fibras óticas do plenário até o 30º andar são calculadas somando-se:

1.1.2. Distância entre os andares (126 m) + 4 metros de segurança + distância da sala da TV Alerj anexa ao Plenário até o shaft do andar (48 m) + distância entre o shaft do 30º andar até à sala da Central Técnica (17 m)
As fibras óticas do 18º até o 30º andar são calculadas por:

1.1.3. Distância entre os andares (52 m) + 4 metros de segurança + distância do shaft do 18º andar até a Sala Rack (52 m) + distância entre o shaft do 30º andar até à sala da Central Técnica (17 m)
Por fim, as fibras óticas do 17º até o 18º andar são calculadas somando-se:

1.1.4. Distância entre os andares (4 m) + 4 metros de segurança + distância da sala Plenário CPI (17º andar) até o shaft do mesmo andar (33 m) + distância entre o shaft do 18º andar até à Sala Rack (52 m)
Tabela 4 - Cálculo do comprimento de fibras para o backbone do edifício e para a TV ALERJ
	Andar
	QTD
Cabo Fibras
	Vertical (metros)
	Horizontal (metros)
	Total (metros)

	3o. Subsolo
	0
	0
	
	

	2o. Subsolo
	2
	123
	30
	306

	1o. Subsolo
	2
	119
	30
	298

	Térreo
	2
	114
	30
	288

	2
	2
	108
	30
	276

	3
	2
	104
	30
	268

	4
	2
	100
	30
	260

	5
	2
	96
	30
	252

	6
	2
	92
	30
	244

	7
	2
	88
	30
	236

	8
	2
	84
	30
	228

	9
	2
	80
	30
	220

	10
	2
	76
	30
	212

	11
	2
	72
	30
	204

	12
	2
	68
	30
	196

	13
	2
	64
	30
	188

	14
	2
	60
	30
	180

	15
	2
	56
	30
	172

	16
	2
	52
	30
	164

	17
	2
	48
	30
	156

	18
	2
	44
	30
	148

	19
	2
	40
	30
	140

	20
	2
	36
	30
	132

	21
	2
	32
	30
	124

	22
	2
	28
	30
	116

	23
	2
	24
	30
	108

	24
	2
	20
	30
	100

	25
	2
	16
	30
	92

	26
	2
	12
	30
	84

	27
	2
	8
	30
	76

	28
	2
	4
	30
	68

	29
	2
	8
	30
	76

	30
	2
	12
	36
	96

	31
	0
	0
	0
	0

	Mezanino
	0
	0
	0
	0

	Total backbone:
	5708

	TV
(Plenario- 30)
	2
	126
	65
	382

	TV (18-30)
	2
	52
	69
	242

	TV (17-18)
	2
	8
	85
	186

	Total TV ALERJ:
	810


Seguindo a mesma premissa dos cabos CAT 6A, será adotado, por segurança, um adicional de aproximadamente 20%, totalizando um comprimento de 6850 m de fibra ótica para o backbone do edifício e 1000 m para a TV ALERJ.

4. Quantidade de Patch panels, conectores e patch cords do Data Center
Como existem 11 patch panels de 24 portas cada nos racks, serão necessários 264 conectores fêmeas.

Estima-se que o número de portas a serem usadas inicialmente para conectar os servidores de rede seja de, aproximadamente, metade do número total de portas, ou seja, 132 patch cords.

5. Quantidade de Patch Panels e Ordenadores de cabos dos TCOMs
A quantidade de patch panels é calculada de acordo com o número de switches de 48 portas de cada pavimento. Como cada patch panel possui 24 portas, a quantidade deles é sempre o dobro do número de switches.

Para os pavimentos 31 e 3º Subsolo, que não possuem TCOM, o switch fica alocado, respectivamente, no 30º e no 2º Subsolo.

Tabela 5 - Quantidade de patch panels nos TCOMs
	Pavimento
	Pontos de Rede
	Total Switches de Acesso
	Patch panel

24P

	31
	33
	1
	

	30
	120
	3
	8

	29
	167
	4
	8

	28
	180
	4
	8

	27
	138
	3
	6

	26
	135
	3
	6


	25
	141
	3
	6

	24
	166
	4
	8

	23
	166
	4
	8

	22
	127
	3
	6

	21
	48
	1
	2

	20
	31
	1
	2

	19
	109
	3
	6

	18
	131
	3
	6

	17
	145
	4
	8

	16
	148
	4
	8

	15
	140
	3
	6

	14
	148
	4
	8

	13
	148
	4
	8

	12
	148
	4
	8

	11
	148
	4
	8

	10
	148
	4
	8

	9
	148
	4
	8

	8
	81
	2
	4

	7
	148
	4
	8

	6
	148
	4
	8

	5
	148
	4
	8

	4
	148
	4
	8

	3
	148
	4
	8

	2
	119
	3
	6

	1
	80
	2
	4


	1o. Sub
	270
	6
	12

	20. Sub
	33
	1
	4

	3o. Sub
	17
	1
	

	Total
	4353
	110
	220


Para a composição de custos, usou-se a média de 7 patch panels por TCOM.

Com relação ao ordenador de cabos, ficou estipulado o dobro do número de patch panels.

6. Quantidade de racks, réguas, patch panels e ordenadores de cabo no Data Center
Há 7racks no Data Center, sendo 5 com profundidade de 80 cm e 2 com 100 cm, todos com 60 cm de largura.

A quantidade de réguas de energia elétrica é de 4 por rack, totalizando 28.

Nos racks R1, R2, R3, R6 e R7 existe 1 patch panel de 24 posições cada. Nos racks  R4 e R5, são necessários 3 patch panels em cada para acomodar os cabos vindos dos outros racks.

O número de ordenadores de cabo é o dobro do de patch panels, ou seja, 22.

O número de frentes falsas foi estimado como uma média de 30 por rack, totalizando 210.

7. Quantidade de racks, réguas e ordenadores de cabos no rack da TV ALERJ
O número de racks para a TV ALERJ foi definido como 4, sendo 1 na sala TV ALERJ, no Plenário, 1 na sala Plenário CPI do 17º. Andar, 1 na sala Racks do 18º andar e 1 na Central Técnica, no 30º. Andar.

A quantidade de réguas de energia elétrica é de 1 por rack, totalizando 4. O número de ordenadores de cabo é de 1 por rack.

8. Quantidade de bandejas e kits de bandeja ótica e cordões óticos no Data Center
O número de bandejas de 144 posições foi calculado como 2 por rack, totalizando 4.

Para cada bandeja, foram calculados 4 kits de bandeja com 36 posições cada, totalizando 16 kits.

O número de cordões óticos foi calculado como 128 para acomodar as fibras vindas do TCOM e mais a inclusão de futuros equipamentos de rede nos racks.

9. Quantidade de bandejas, kits de ancoragem, kits de bandejas óticas, placa LGX, extensões óticas e cordões óticos nos TCOMs
O número de bandejas, kits de ancoragem, kits de bandejas óticas e placas LGX será de 1 de cada para cada 1 dos 32 racks dos TCOMs.

Haverá 6 extensões de 2 vias para cada 1 dos 32 racks.

O número de cordões óticos nos TCOMs será de 64, ou seja, 2 por rack.

10. Instalações elétricas dos TCOMs
Quadro de distribuição de energia: o prédio possui 32 salas de TCOMs, com previsão de 2 kVA de potência instalada cada. Para realizar a distribuição elétrica em um TCOM, é necessário um Quadro de Distribuição de Energia. Portanto, para atender todos os TCOMs, serão necessários 32 quadros de distribuição de energia com capacidade de até 3 disjuntores.

As cargas estão divididas em 2 circuitos, logo será necessário de 2 disjuntores monofásicos por TCOM, totalizando 64 disjuntores monofásicos de 10 a 30Ax250V.
Tabela 6 – Quadro de Distribuição do TCOM
	POTÊN CIA (kVA)
	TENSÃO MONO. (V)
	CORREN TE (A)
	DISJ. MONO FÁSICO
	DISJ. MONO FÁSICO 2° SS ATÉ
30°
	COMP.
(m)
	C. UNI POLAR
(m)
	C. UNI POLAR TOTAL
(m)
	SEÇÃO NOM.
(mm²)

	2
	220
	9,09
	2
	64
	4
	24
	768
	2,5


11. Instalações elétricas do Data Center
O Data Center é composto com 7 Racks, cada um com 2 circuitos de alimentação vindo do Quadro de Distribuição de Energia do Data Center.
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O dimensionamento do Sistema Elétrico de Distribuição do Data Center foi realizado com base na quantidade de Racks e layout da sala do Data Center, conforme Figura 2:

Figura 2 - Layout dos racks
As cargas dos Rack não são iguais, o que resultou em disjuntores e bitolas de cabos diferentes.

Será necessário um disjuntor trifásico de 100AX380V, para realizar a proteção geral do quadro de Distribuição, e os demais disjuntores monofásicos com as seguintes especificações: 6 disjuntores monofásicos de 10 a 30AX250V e 8 disjuntores de 35 a 60AX250V, para atender todos os circuitos dos Racks.

O cabeamento foi dimensionado conforme a ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, resultando em cabo com as seguintes bitolas 4, 6, 16, 35 mm².

O comprimento dos cabos foi contabilizado do quadro de distribuição que será instalado, aproximadamente a uma altura de 1,5 m do piso, até a cada Rack, conforme o layout dos Racks (Figura 2).

A infraestrutura de eletrodutos, eletrocalhas, tês, cotovelos, curvas internas, foi dimensionada para atender o cabeamento entre o quadro de distribuição e todos os Racks.

Seguem Tabela 7, Tabela 8 e Tabela 9 resumo:

Tabela 7 – Cabo de alimentação do Quadro de Distribuição de energia
	POTÊNCIA (kVA)
	TENSÃO TRIF.(V)
	CORRENTE (A)
	COMP.
(m)
	C.    UNIPOLAR
(m)
	SEÇÃO NOM.
(mm²)

	60
	380
	91,27
	10,00
	50,00
	5#35


Tabela 8 - Cabo de alimentação e disjuntores de proteção dos racks
	RACK
	POTÊNCIA (kVA)
	TENSÃO
MONO. (V)
	CORRENTE (A)
	DISJ. MONO
	COMP.
(m)
	SEÇÃO NOM.
(mm²)
	C.    UNIPOLAR
(m)

	7
	4
	220
	18,18
	2
	10,8
	4
	64,8

	6
	16
	220
	72,73
	2
	10,2
	16
	60,9

	5
	10
	220
	45,45
	2
	10,3
	6
	61,8

	4
	10
	220
	45,45
	2
	11,1
	6
	66,6

	3
	10
	220
	45,45
	2
	11,8
	6
	70,8

	2
	6
	220
	27,27
	2
	12,6
	4
	75,6

	1
	4
	220
	18,18
	2
	13,4
	4
	80,4


Tabela 9 - Comprimento dos Cabos
	SEÇÃO NOM.
(mm²)
	COMPRIMENTO
(m)

	4
	220,8

	6
	199,2

	16
	60,9

	35
	50,0


12. Interferências civis
Será necessário prever serviço de remoção e recolocação de placas, nos locais de forro removível, e corte, reconstituição e repintura do gesso nos locais de forro monolítico.

A tabela traz a área total de cada tipo de forro:

Tabela 10 – Área total de cada tipo de forro
	Tipo de Forro
	Área total:

	Forro de placas minerais removíveis
	19.168,55 m²

	Forro monolítico (gesso liso)
	8.674,61 m²


2. B. ITENS DE PLANILHA (COMPOSIÇÃO DE CUSTOS)

1. Administração
Foi considerado um percentual de 6% do valor dos custos diretos dos serviços para contemplar custos de administração.

2. Instalações lógicas
Conforme definido em Estudo Técnico Preliminar, deverão ser executados 4358 pontos, sendo considerados comprimento de 50 m por ponto. Outros quantitativos também podem ser consultados nesse documento.

2.1 Instalação de ponto de lógica e telefonia VoIP com cabeamento: esse serviço foi composto com base nos quantitativos de mão de obra de itens EMOP e cotações dos materiais. Ressalta-se que adotou-se como premissa utilizar adicional de 15% para cotações em lojas online e de 25% para cotações em central de vendedores (tipo Mercado Livre).
· Serviço de cabeamento CAT 6A: utilizada a mão de obra do item 15.008.0105- 0 do EMOP (multiplicado por 50) e cotações do cabo em anexo;
· Serviço
de
conectorização:
utilizado
o
item
15.019.0090-0
do
EMOP (multiplicado por 2 conectores) e materiais conforme cotações em anexo;
· Patch cord: conforme cotações em anexo;

· Certificação de ponto: conforme Registro de Preço em anexo;

· Proteção de pisos com papelão: mão de obra do item 05.058.0010-0 do EMOP (multiplicada por 2/5 para alterar o número de reutilizações e por 50% da área de 19.168,55 m² e dividida pelo total de 4358 pontos); preço do papelão obtido pelas cotações da internet apresentadas em anexo;

· Serviço de remoção e recolocação das placas de forro mineral: utilizada mão de obra do item 05.001.0055-0 do EMOP (multiplicado por 2 para considerar a recolocação e por área estimada de 5% de 19.168,55 m² e dividida por 4358 pontos). Esse percentual de 5% foi obtido a partir da estimativa de serem retiradas aproximadamente 40 placas por pavimento, em função das ramificações e desvios das calhas e número de pontos aéreos médio por pavimento, considerando a área de cada placa e a área de forro removível;

· Serviço de corte e recomposição de forro monolítico: utilizada mão de obra do item 05.001.0680-0 do EMOP, referente a corte de teto de gesso com maquita, (multiplicada por uma estimativa de 8 metros lineares por m² de abertura realizada, valor obtido imaginando-se aberturas de 0,5x0,5 m) e no item e 13.196.0080-5 do EMOP, referente a forro de gesso monolítico, sendo suprimidos os insumos referentes a estrutura metálica. Em ambos, os quantitativos de mão de obra foram multiplicados por 5% de 8.674,61 m² e divididos por 4358 pontos;

· Repintura: foi utilizado o item 17.018.0082-0 do EMOP (multiplicado por 50% da área de 8.674,61 m² e divididas por 4358 pontos);

· Aluguel de torre-andaime: consideradas 4 torres de 1,5 m de largura por 6 m de altura, por 2 meses, para atender pavimentos com pé direito maior, como o 1º Subsolo, Térreo e 31º Pavimento. O valor foi dividido por 4358 pontos;

· Aluguel de rodízios: considerados 4 kits por 2 meses, divididos por 4358 pontos;

· Aluguel de passarela: consideradas as 4 torres, multiplicado por área de 1,5x1,5 m, por 2 meses, dividido por 4358 pontos;

· Montagem e desmontagem de andaime: consideradas 6 montagens e desmontagens para cada uma das 4 torres de 1,5 m de largura por 6 m de altura, dividido por 4358 pontos;

· Aluguel de caçamba: consideradas 4 retiradas ao longo da obra, divididos por 4358 pontos.
Tabela 11 - Composição de preço do serviço de instalação de ponto de lógica e VoIP com cabeamento e conectorização inclusos
	Insumo/ITEM
	Descrição:
	Unid.
	Quant.
	Perc.
	Preço Unit.
	Total item

	01983
	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	2
	3%
	R$ 20,8300
	R$ 42,9098

	01999
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	2
	3%
	R$ 15,0900
	R$ 31,0854

	COTAÇÃO
	CABO CAT. 6A
	M
	50
	
	R$ 7,6677
	R$ 383,3872

	01983
	MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	0,40
	3%
	R$ 20,8300
	R$ 8,5820

	COTAÇÃO
	CONECTOR DE REDE FÊMEA
CAT 6A
	UNID
	2,00
	
	R$ 110,1815
	R$ 220,3630

	COTAÇÃO
	PATCH CORD CAT. 6A 2,5 M
	UNID
	2,00
	
	R$ 144,1094
	R$ 288,2188

	REGISTRO DE PREÇO
	CERTIFICAÇÃO DE PONTO
	UNID
	1,00
	
	R$ 34,0000
	R$ 34,0000

	01999
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	0,05
	3%
	R$ 15,0900
	R$ 0,8477

	COTAÇÃO
	PAPELÃO ONDULADO PARA
PROTEÇÃO DE PISOS
	M²
	0,44
	
	R$ 2,8683
	R$ 1,2616

	05.001.0055-5
	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO
DE PLACAS DE FORRO MINERAL
	M²
	0,22
	
	R$ 21,7400
	R$ 4,7811

	01968
	MÃO DE OBRA DE PEDREIRO,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	0,28
	3%
	R$ 20,8300
	R$ 5,9788

	01999
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE
DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	0,01
	3%
	R$ 15,0900
	R$ 0,1686

	14630
	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, ESP=12.5MM, 1200X2400MM
(LXC)
	M²
	0,10
	
	R$ 11,5600
	R$ 1,2080

	14637
	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO
50X150MM, PARA
	M²
	0,14
	
	R$ 0,1800
	R$ 0,0251


	
	TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA
DRYWALL
	
	
	
	
	

	14642
	MASSA P/REJUNTE (EM PÓ), P/DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, P/TRAT. DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(C/ADIÇÃO DE ÁGUA)
	KG
	0,03
	
	R$ 2,2900
	R$ 0,0798

	17.018.0082-0
	REPINTURA COM TINTA LÁTEX ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, SOBRE SUPERFÍCIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE
ACABAMENTO
	M²
	1,00
	
	R$ 11,5300
	R$ 11,4752

	05.006.0002-1
	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODÍZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODÍZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DATORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM
	M X MÊS
	0,02
	
	R$ 8,0000
	R$ 0,1322

	05.006.0015-0
	ALUGUEL DE RODÍZIOS DE BORRACHA, PARA TORRE TUBULAR. CUSTO PARA 4
RODÍZIOS
	UNID X MÊS
	0,002
	
	R$ 86,4000
	R$ 0,1586

	05.007.0007-0
	ALUGUEL DE PASSARELA METÁLICA, PERFURADA, PARA ANDAIME METÁLICO TUBULAR, INCLUSIVE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE
ANDAIME E MOVIMENTAÇÃO
	M² X MÊS
	0,004
	
	R$ 21,7800
	R$ 0,0900

	05.008.0001-0
	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA
VERTICAL RECOBERTA
	M2
	0,05
	
	R$ 6,2100
	R$ 0,3078


	04.014.0095-0
	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M³ DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CAÇAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS. OBS.: O PERÍODO DE PERMANÊNCIA DA CAÇAMBA EM LOGRADOURO PÚBLICO É DE
ATÉ 48 HORAS
	UNID
	0,001
	
	R$ 239,3200
	R$ 0,2197

	
	TOTAL:
	R$ 1.035,28


2.2 Cabeamento do Data Center: serviço composto com base nos quantitativos de mão de obra dos itens 15.008.0105-0 do EMOP (multiplicado por 8*120=960) e 15.019.0090-0 do EMOP (multiplicado por 264 conectores), e acrescentados os insumos de materiais segundo as cotações em anexo, conforme a Tabela 12:
Tabela 12 - Composição de preço do serviço de Cabeamento do Data Center
	Insumo
	Descrição:
	Unid.
	Quant.
	Percent.
	Preço Unit.
	Total item

	01983
	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS
	H
	38,4
	3%
	R$ 20,83
	R$ 823,8682

	01999
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	38,4
	3%
	R$ 15,09
	R$ 596,8397

	COTAÇÃO
	EXTENSÃO SÓLIDA CAT. 6A, 8 M
	UNID
	120
	
	R$ 313,7085
	R$ 37.645,0200

	01983
	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	52,80
	3%
	R$ 20,8300
	R$ 1.132,8187

	COTAÇÃO
	CONECTOR FÊMEA CAT. 6A
	UNID
	264
	
	R$ 110,1815
	R$ 29.087,9160


	COTAÇÃO
	PATCH CORD CAT. 6A 2,5 M
	UNID
	132,00
	
	R$ 144,1094
	R$ 19.022,4375

	COTAÇÃO
	CERTIFICAÇÃO DE PONTO
	UNID
	120,00
	
	R$ 29,1200
	R$ 3.494,4000

	
	
	
	
	
	TOTAL:
	R$ 91.803,30


2.3 Montagem dos racks de TCOM: a Tabela 13 traz a composição de preços estimada para o serviço, com base nos quantitativos apresentados anteriormente e cotações em anexo, conforme Tabela 13:
Tabela 13 - Composição de preços do serviço de montagem dos racks de TCOM
	Insumo
	Descrição:
	Unid.
	Quant.
	Percent.
	Preço Unit.
	Total item

	01999
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS
	H
	2
	3%
	R$ 15,09
	R$ 31,0854

	COTAÇÃO
	RACK FECHADO 44U X 670 MM
	UNID
	1
	
	R$ 3.202,03
	R$ 3.202,0250

	COTAÇÃO
	RÉGUA DE 08 TOMADAS 32A
	UNID
	2
	
	R$ 68,74
	R$ 137,4800

	COTAÇÃO
	PATCH PANEL CAT 6A DESCARREGADO 24P
	UNID
	7
	
	R$ 1.045,07
	R$ 7.315,5180

	COTAÇÃO
	ORDENADORES DE CABOS
	UNID
	14
	
	R$ 29,06
	R$ 406,7700

	
	
	
	
	
	TOTAL:
	R$ 11.092,88


2.4 Montagem dos racks do Data Center:  o quantitativo de mão de obra utilizado  no item anterior foi multiplicado por 7 racks e os preços dos materiais obtidos pelas cotações em anexo, conforme Tabela 14:
Tabela 14 - Composição de preço do serviço de montagem dos racks do Data Center
	Insumo
	Descrição:
	Unid.
	Quant.
	Percent.
	Preço Unit.
	Total item

	01999
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	14
	3%
	R$ 15,09
	R$ 217,5978

	COTAÇÃO
	RACK FECHADO 44U X 800 MM
	UNID
	5
	
	R$ 3.664,93
	R$ 18.324,6500

	COTAÇÃO
	RACK FECHADO 44U X 1000 MM
	UNID
	2
	
	R$ 4.075,21
	R$ 8.150,4100


	COTAÇÃO
	RÉGUA DE 08 TOMADAS 32A
	UNID
	28
	
	R$ 68,74
	R$ 1.924,7200

	COTAÇÃO
	PATCH PANEL CAT. 6A DESCAREGADO 24 PORTAS
	UNID
	11
	
	R$ 854,05
	R$ 9.394,5427

	COTAÇÃO
	ORDENADORES DE CABOS
	UNID
	22
	
	R$ 29,06
	R$ 639,2100

	COTAÇÃO
	FRENTE FALSA 1U
	UNID
	210
	
	R$ 7,79
	R$ 1.635,9000

	
	
	
	
	
	TOTAL:
	R$ 40.287,03


2.5 Montagem dos racks da TV ALERJ: a Tabela 15 traz a composição de preços estimada para o serviço com base nos quantitativos calculados e nas cotações em anexo, como mostra a Tabela 15:
Tabela 15 - Composição de preço do serviço de montagem dos racks de parede da TV ALERJ
	Insumo
	Descrição:
	Unid.
	Quant.
	Percent.
	Preço Unit.
	Total item

	01999
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	1
	3%
	R$ 15,09
	R$ 15,5427

	COTAÇÃO
	RACK FECHADODE PAREDE 44U X 67 MM
	UNID
	1
	
	R$ 890,61
	R$ 890,6100

	COTAÇÃO
	RÉGUA DE 08 TOMADAS 32A
	UNID
	1
	
	R$ 68,74
	R$ 68,7400

	COTAÇÃO
	ORDENADORES DE CABOS
	UNID
	1
	
	R$ 29,06
	R$ 29,0550

	
	
	
	
	
	TOTAL:
	R$ 1.003,95


2.6 Cabeamento de fibra ótica do Data center: esse serviço foi composto com base nos quantitativos de mão de obra dos itens 15.008.0105-0 do EMOP (multiplicado por 8*10=80) e 15.019.0090-0 do EMOP (multiplicado por 12*32=384 fusões), e acrescentados os insumos de materiais conforme cotações em anexo, como mostra a Tabela 16:
Tabela 16 - Composição de preço do serviço de cabeamento de fibra ótica do Data Center
	Insumo
	Descrição:
	Unid.
	Quant.
	Percent.
	Preço Unit.
	Total item

	01983
	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS
	H
	3,2
	3%
	R$ 20,83
	R$ 68,6557


	01999
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	3,2
	3%
	R$ 15,09
	R$ 49,7366

	COTAÇÃO
	SERVICE CABLE COM ACOPLADOR LC/LC, 6
VIAS (8 M)
	UNID
	10
	
	R$ 249,9875
	R$ 2.499,8750

	01983
	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	76,8
	3%
	R$ 20,8300
	R$ 1.647,7363

	COTAÇÃO
	CORDÃO ÓTICO DUPLEX
CONECTORIZADO OM3 LC/LC, COM 2,5M
	UNID
	128,0
	
	R$ 174,3700
	R$ 22.319,3600

	COTAÇÃO
	BANDEJA METÁLICA PARA FIBRA ÓPTICA PARA ATÉ 144 POSIÇÕES (DIO)
	UNID
	4,0
	
	R$ 3.035,0000
	R$ 12.140,0000

	COTAÇÃO
	KIT BANDEJA DE EMENDA PARA ACOMODAR 36 FUSÕES ÓPTICAS DENTRO DOS
DIOS
	UNID
	16,0
	
	R$ 221,4000
	R$ 3.542,4000

	REGSITRO DE PREÇO
	CERTIFICAÇÃO DE PONTO
	UNID
	60,0
	
	R$ 109,5000
	R$ 6.570,0000

	
	
	
	
	
	TOTAL:
	R$ 48.837,76


2.7 Cabeamento de fibra ótica do backbone do edifício: esse serviço foi composto com base nos quantitativos de mão de obra dos itens 15.008.0105-0 do EMOP (multiplicado por 6850/32) e 15.019.0090-0 do EMOP (multiplicado por 12 fusões), e acrescentados os insumos de materiais conforme cotações em anexo, como mostra a Tabela 17:
Tabela 17 - Composição de preço do cabeamento de fibra ótica do backbone do edifício
	Insumo
	Descrição:
	Unid.
	Quant.
	Percent.
	Preço Unit.
	Total item

	01983
	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	8,6
	3%
	R$ 20,83
	R$ 183,7076

	01999
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS
	H
	8,6
	3%
	R$ 15,09
	R$ 133,0844

	COTAÇÃO
	FIBRA ÓTICA OM3, 6 FIBRAS
	M
	214,1
	
	R$ 18,7900
	R$ 4.022,2344

	01983
	MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	2,4
	3%
	R$ 20,8300
	R$ 51,4918

	COTAÇÃO
	BANDEJA METÁLICA PARA FIBRA ÓPTICA PARA ATÉ 48 POSIÇÕES
	UNID
	1,0
	
	R$ 342,2300
	R$ 342,2300

	COTAÇÃO
	KIT DE ANCORAGEM E ACOMODAÇÃO PARA BANDEJA METÁLICA DE 48 POSIÇÕES
	UNID
	1,0
	
	R$ 83,9500
	R$ 83,9500

	COTAÇÃO
	KIT BANDEJA DE EMENDA PARA ACOMODAR 12 FUSÕES ÓPTICAS DENTRO
DOS DIOS
	UNID
	1,0
	
	R$ 83,6100
	R$ 83,6100

	COTAÇÃO
	PLACA LGX PARA CONECTORES ÓPTICOS
	UNID
	1,0
	
	R$ 83,6100
	R$ 83,6100

	COTAÇÃO
	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA COM 2 FIBRAS
	UNID
	6,0
	
	R$ 104,6700
	R$ 628,0200

	COTAÇÃO
	CORDÃO ÓTICO DUPLEX CONECTORIZADO OM3 LC/LC, COM 2,5M
	UNID
	2,0
	
	R$ 174,3700
	R$ 348,7400

	REGISTRO DE PREÇO
	CERTIFICAÇÃO DE PONTO
	UNID
	12,0
	
	R$ 109,5000
	R$ 1.314,0000

	
	
	
	
	
	TOTAL:
	R$ 7.274,68


2.8 Cabeamento de fibra ótica dos racks da TV ALERJ: esse serviço foi composto com base nos quantitativos de mão de obra dos itens 15.008.0105-0 do EMOP (multiplicado por 1000) e 15.019.0090-0 do EMOP (multiplicado por 12*4=48 fusões), e acrescentados os insumos de materiais conforme cotações em anexo, como mostra a Tabela 18.
Tabela 18 - Composição de preço do serviço de cabeamento de fibra ótica dos racks da TV ALERJ
	Insumo
	Descrição:
	Unid.
	Quant.
	Percent.
	Preço Unit.
	Total item

	01983
	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS
	H
	40,0
	3%
	R$ 20,83
	R$ 858,1960

	01999
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	40,0
	3%
	R$ 15,09
	R$ 621,7080

	COTAÇÃO
	FIBRA ÓTICA OM3, 6 FIBRAS
	M
	1000,0
	
	R$ 18,7900
	R$ 18.790,0000

	01983
	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	9,6
	3%
	R$ 20,8300
	R$ 205,9670

	COTAÇÃO
	BANDEJA METÁLICA PARA FIBRA ÓPTICA PARA ATÉ 48 POSIÇÕES
	UNID
	6,0
	
	R$ 342,2300
	R$ 2.053,3800

	COTAÇÃO
	KIT DE ANCORAGEM E ACOMODAÇÃO PARA BANDEJA METÁLICA DE 48 POSIÇÕES
	UNID
	6,0
	
	R$ 83,9500
	R$ 503,7000

	COTAÇÃO
	KIT BANDEJA DE EMENDA PARA ACOMODAR 12 FUSÕES ÓPTICAS DENTRO DOS DIOS
	UNID
	6,0
	
	R$ 83,6100
	R$ 501,6600

	COTAÇÃO
	PLACA LGX PARA CONECTORES ÓPTICOS
	UNID
	6,0
	
	R$ 83,6100
	R$ 501,6600

	COTAÇÃO
	EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA COM 2 FIBRAS
	UNID
	24,0
	
	R$ 104,6700
	R$ 2.512,0800


	REGISTRO DE PREÇO
	CERTIFICAÇÃO DE PONTO
	UNID
	36,0
	
	R$ 109,5000
	R$ 3.942,0000

	
	
	
	
	
	TOTAL:
	R$ 30.490,35


2.9 Espelho de tomada: estimada uma necessidade de aproximadamente 300 unidades.
3. Instalações elétricas dos TCOMs
3.1 Quadro de distribuição de energia: o prédio possui 32 salas de TCOMs, com previsão de 2 kVA de potência instalada cada. Para realizar a distribuição elétrica em um TCOM, é necessário um Quadro de Distribuição de Energia. Portanto, para atender todos os TCOMs, serão necessários 32 quadros de distribuição de energia com capacidade de até 3 disjuntores.
3.2 Disjuntor: as cargas estão divididas em 2 circuitos, logo será necessário de 2 disjuntores monofásicos por TCOM, totalizando 64 disjuntores monofásicos de 10 a 30Ax250V.
3.3 Eletroduto: considerando 4m por TCOM, tem-se 128 m, divididos por barras de 3m, tem-se 43 unidades.
3.4 Curva longa: estimadas 2 curvas por TCOM.
3.5 Luva: estimadas 4 luvas por TCOM.
3.6 Cabo de cobre: para o cabeamento, foram consideados 4 metros de cabo entre o Quadro de distribuição e o Rack, sendo 3 cabos por circuito e são 2 circuitos por TCOM. Logo, há 6 pernas de cabo de 2,5mm², resultando na necessidade de 24 metros de cabo por TCOM. A bitola do cabo foi dimensionada conforme a norma ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.
3.7 Abracadeira: estimadas 4 abraçadeiras por TCOM.
3.8 Mangueira: estimado um comprimento de 30 m.
3.9 Tomada de piso: o número de tomadas depende da quantidade de circuitos, totalizando assim 64 tomadas.
4. Instalações elétricas do Data Center
4.1 Quadro de distribuição de energia: para realizar a distribuição, é necessário um Quadro de Distribuição de Energia com capacidade de até 24 disjuntores para atender todos os circuitos de alimentação dos Racks.
4.2 Disjuntor
unipolar
de
10
a
30Ax250V:
6
disjuntores,
conforme dimensionamento.
4.3 Disjuntor
unipolar
de
35
a
60Ax250V:
8
disjuntores,
conforme dimensionamento.
4.4 Disjuntor tripolar  de 100Ax230/440V: 1 disjuntor, conforme dimensionamento.  A composição do item foi baseada no item15.007.0605-0 do EMOP, sendo substituído o insumo referente ao disjuntor, conforme Tabela 19:
Tabela 19 - Composição de preço do serviço de colocação do disjuntor
	Insumo
	Descrição:
	Unid.
	Quant.
	Percent.
	Preço

unit.
	Total item

	1983
	MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA DA
CONSTRUÇÃO
CIVIL,
INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	0,15
	3%
	R$ 20,83
	R$ 3,2182

	1999
	MÃO DE OBRA DE SERVENTE DA
CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS
	H
	0,15
	3%
	R$ 15,09
	R$ 2,3314

	COTAÇÃO
	DISJUNTOR
TRIFÁSICO
DE
230/440V, 100A
	UN
	1
	
	R$ 106,54
	R$ 106,5400

	
	
	
	
	
	TOTAL:
	R$ 112,09


4.5 Eletroduto: estimados 12 m, divididos por barras de 3m.
4.6 Eletrocalha:  estimadas 6 unidades.
4.7 Tê horizontal: estimada 1 unidade.
4.8 Cotovelo reto: estimada 1 unidade.
4.9 Curva vertical: estimada 1 unidade.
4.10 Cabo de cobre de 4 mm²: 220,8 m.
4.11 Cabo de cobre de 6 mm²: 199,2 m.
4.12 Cabo de cobre de 16 mm²: 60,9 m.
4.13 Cabo de cobre de 35 mm²: 50 m.
4.14 Tomada de piso: estimadas 14 unidades.
5. Serviços Finais
5.1 Serviços de comissionamento, testes e treinamento: utilizado do item SE 99.99.0100 (A) do SCO.
5.2 Relatório final (as built): foi considerado 1 relatório final.
6. Totalização
Foi considerado um BDI de 18%, com base na seguinte composição:

	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
	3,000%

	DESPESAS FINANCEIRAS
	1,000%

	RISCOS, SEGUROS e GARANTIAS (seguro de risco de engenharia, seguro de terceiros, seguro de vida em grupo)
	0,800%

	LUCRO
	5,045%

	TRIBUTOS (ISS - 3,00%, PIS – 0,65%, COFINS – 3,00%)
	6,650%

	TOTAL
	18%


Segundo Acórdão 2622/2013 do tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

[image: image3.emf]
Sendo: AC = taxa de rateio da Administração Central; DF = taxa das despesas financeiras; R = taxa de risco e seguros; L = taxa de lucro; I = taxa de tributos.

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	Aquisição e instalação de cabeamento de pontos de lógica, telefonia, Wi-Fi, Circuito Fechado de TV, Controle de Acesso e Sistema de Supervisão e Controle de Utilidades do Edifício Lúcio Costa
EMOP Data-base agosto de 2019

	ITEM
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	Unid.
	QUANT.
	PREÇO UNIT.
	PREÇO TOTAL

	1.
	
	Administração
	
	
	Subtotal:
	R$ 320.650,52

	1.1
	ESTIMATIVA
	Percentual de Adminstração, englobando custos com complementação de projeto executivo de telemática, mão de obra de encarregados, mão de obra de vigias, vale transporte e vale alimentação, placa de identificação de obra, consumo com telefone, materiais de limpeza e escritório, computadores, licença obra, móveis e utensílios, bebedouros, ART, RRT, fotografias, uniformes, diárias, exames admissionais periódicos e demissionais, curso capacitação/treinamento etc.
	%
	6,0
	R$ 5.344.175,34
	R$ 320.650,52

	2.
	
	Instalações lógicas
	
	
	Subtotal:
	R$ 5.318.649,90

	2.1
	COMPOSIÇÃO
	Instalação de ponto de lógica e telefone com cabeamento e conectorização, incluindo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos de cabo CAT. 6A, conector fêmea CAT 6A, patch cord CAT 6A de 2,5 m, Certificação de ponto, Proteção de pisos com papelão, Remoção e recolocação de placas de forro mineral, Corte e recomposição de forro de gesso, Repintura, Aluguéis de andaimes e caçambas.
	Unid.
	4358
	R$ 1.035,28
	R$ 4.511.750,24

	2.2
	COMPOSIÇÃO
	Cabeamento do Data Center com Cabo CAT 6A, incluindo patch cords CAT 6A de 2,5 m e Certificação de ponto.
Fornecimento e colocação
	Unid.
	1
	R$ 91.803,30
	R$ 91.803,30

	2.3
	COMPOSIÇÃO
	Montegem de Rack de TCOM, considerando rack fechado 44U x 670 mm, éguas de 8 tomadas de 32A, patch panels descarregados CAT 6A e ordenadores de cabos.
Fornecimento e colocação
	Unid.
	32
	R$ 11.092,88
	R$ 354.972,16

	2.4
	COMPOSIÇÃO
	Montegem dos Rack do Data Center, considerando 5 racks
fechados 44U x 800 mm e 2 racks fechados de 44U x 1000 mm, 4 réguas de 8 tomadas de 32A por rack, 11 patch panels descarregados e 22 ordenadores de cabos.
Fornecimento e colocação
	unid
	1
	R$ 40.287,03
	R$ 40.287,03

	2.5
	COMPOSIÇÃO
	Montagem dos de Rack no 30º Pavimento (TV ALERJ), considerando rack fechado de parde 44U x 67 mm, 1 régua de 08 tomadas 32A por rack, 1 ordenador de cabos por
rack. Fornecimento e colocação
	unid
	4
	R$ 1.003,95
	R$ 4.015,80

	2.6
	COMPOSIÇÃO
	Cabeamento de fibra ótica do Data Center, considerando
Cordão ótico duplex conectorizado OM3 LC/LC, com 2,5m, Bandeja metálica para fibra óptica para até 144 posições (DIO), Kit bandeja de emenda para acomodar 36 fusões ópticas dentro dos DIOs, Certificação de ponto.
Fornecimento e colocação
	unid
	1
	R$ 48.837,76
	R$ 48.837,76

	2.7
	COMPOSIÇÃO
	Cabeamento de fibra ótica do backbone do edifício, condiderando Bandeja metálica para fibra óptica para até 48 posições, Kit de ancoragem e acomodação para bandeja metálica de 48 posições, Kit bandeja de emenda para acomodar 12 fusões ópticas dentro dos DIOs, Placa LGX  para conectores ópticos, Extensão Óptica Conectorizada com 2 fibras, Cordão ótico duplex conectorizado OM3 LC/LC, com 2,5m. Fornecimento e colocação
	unid
	32
	R$ 7.274,68
	R$ 232.789,76

	2.8
	COMPOSIÇÃO
	Cabeamento de fibra ótica dos racks da TV ALERJ (no Plenário, 17o andar, 18o. andar e 30o. andar) do edifício, considerando Bandeja metálica para fibra óptica para até 48 posições, Kit de ancoragem e acomodação para bandeja metálica de 48 posições, Kit bandeja de emenda para acomodar 12 fusões ópticas dentro dos DIOs, Placa LGX para conectores ópticos, Extensão Óptica Conectorizada com 2 fibras. Fornecimento e colocação
	unid
	1
	R$ 30.490,35
	R$ 30.490,35

	2.9
	COTAÇÃO
	Espelho para tomada de comunicação 4X2 c/ 2P
	unid
	300,0
	R$ 12,35
	R$ 3.703,50

	3.
	
	Instalações elétricas dos TCOMs
	
	
	Subtotal:
	R$ 10.383,25

	3.1
	15.007.0400-5
	Quadro de distribuição de energia, tipo PTTA, para disjuntores termo-magneticos plugin unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase,neutro e terra, para instalação de ate 3 disjuntores semdispositivo para chave geral. Fornecimento e colocação.
	un.
	32,0
	R$ 84,30
	R$ 2.697,60

	3.2
	15.007.0570-0
	Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30Ax250V.
Fornecimento e colocação
	un.
	64,0
	R$ 11,26
	R$ 720,64

	3.3
	15.034.0011-0
	Eletroduto de ferro galvanizado, tipo médio, diametro de 1",em barras de 3m, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.
	un.
	43,0
	R$ 14,69
	R$ 631,67

	3.4
	21.036.0050-0
	Curva longa de 90ø para eletroduto, de aço galvanizado, de
25mm(1"). Fornecimento
	un.
	64,0
	R$ 3,25
	R$ 208,00

	3.5
	21.036.0065-0
	Luva para eletroduto,de aço galvanizado, de 25mm(1").
Fornecimento
	un.
	128,0
	R$ 1,06
	R$ 135,68

	3.6
	15.008.0205-0
	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo,corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2,5mm2,600/1.000v. Fornecimento e colocação
	m
	768,0
	R$ 3,04
	R$ 2.334,72


	3.7
	15.003.0392-0
	Abracadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de
ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abracadeiras propriamnete dita, no diamentro 1". Fornecimento e colocação
	un.
	128,0
	R$ 6,57
	R$ 840,96

	3.8
	15.003.0204-0
	Mangueira "seal tube" com capa alma, diâmetro de 1".
Fornecimento e colocação
	m
	30,0
	R$ 12,37
	R$ 371,10

	3.9
	15.019.0010-5
	Tomada de piso, tipo steck, em corpo de alumínio fundido e tampa em latão polido, 32A/220V. Fornecimento e
colocação
	un.
	64,0
	R$ 38,17
	R$ 2.442,88

	4.
	
	Instalações elétricas do Data Center
	
	
	Subtotal:
	R$ 5.420,28

	4.1
	15.007.0420-5
	Quadro de distribuição de energia, tipo PTTA, para
disjuntores termomagnéticos plugin unipolares, de  sobrepor, com porta e barramentos fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 20 disjuntores com disjuntor geral. Fornecimento e colocação
	un.
	1,0
	R$ 289,48
	R$ 289,48

	4.2
	15.007.0570-0
	Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30Ax250V.
Fornecimento e colocação
	un.
	6,0
	R$ 11,26
	R$ 67,56

	4.3
	15.007.0572-0
	Disjuntor termomagnético unipolar, de 35 a 60Ax250V.
Fornecimento e colocação
	un.
	8,0
	R$ 11,26
	R$ 90,08

	4.4
	15.007.0605-5
	Disjuntor termomagnético tripolar, de 100Ax230/440V.
Fornecimento e colocação
	un.
	1,0
	R$ 112,09
	R$ 112,09

	4.5
	15.034.0011-0
	Eletroduto de ferro galvanizado, tipo médio, diametro de 1",em barras de 3m, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e assentamento.
	un.
	4,0
	R$ 14,69
	R$ 58,76

	4.6
	15.018.0512-0
	Eletrocalha perfurada, com tampa tipo "u",300x100mm,
tratamento superficial pre-zincado a quente,inclusive conexoes,acessorios e fixacao superior. Fornecimento e colocação
	un.
	6,0
	R$ 109,22
	R$ 655,32

	4.7
	15.018.0766-0
	Tê horizontal,90º,para eletrocalha perfurada ou
lisa,300x100mm. Fornecimento e colocação
	un.
	1,0
	R$ 80,27
	R$ 80,27

	4.8
	15.018.0826-0
	Cotovelo reto,para eletrocalha perfurada ou
lisa,300x100mm. Fornecimento e colocação
	un.
	1,0
	R$ 56,56
	R$ 56,56

	4.9
	15.018.0726-0
	Curva vertical, interna,90°, para eletrocalha perfurada ou
lisa,300x100mm. Fornecimento e colocação
	un.
	1,0
	R$ 55,68
	R$ 55,68

	4.10
	15.008.0210-0
	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4mm2, 600/1.000v. Fornecimento e colocação
	m
	220,8
	R$ 3,97
	R$ 876,58

	4.11
	15.008.0215-0
	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6mm2, 600/1.000v. Fornecimento e colocação
	m
	199,2
	R$ 5,40
	R$ 1.075,68

	4.12
	15.008.0225-0
	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 16mm2, 600/1.000v. Fornecimento e colocação
	m
	60,9
	R$ 9,16
	R$ 557,84

	4.13
	15.008.0232-0
	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 35mm2, 600/1.000v. Fornecimento e colocação
	m
	50,0
	R$ 18,20
	R$ 910,00

	4.14
	15.019.0010-5
	Tomada de piso, tipo steck, em corpo de alumínio fundido e
tampa em latão polido, 32A/220V. Fornecimento e colocação
	un.
	14,0
	R$ 38,17
	R$ 534,38

	5.
	
	Serviços finais
	
	
	Subtotal:
	R$ 9.721,91

	5.1
	SE 99.99.0100 (A)
	Servicos de comissionamento, testes e treinamento pessoal para utilizacao de subestacao abaixadora de tensao
	unid
	1
	R$ 8.286,71
	R$ 8.286,71

	5.1
	01.050.0300-0
	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços, acompanhado de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Rom".
	unid
	1
	R$ 1.435,20
	R$ 1.435,20

	6.
	
	TOTALIZAÇÃO:
	
	
	
	

	6.1
	
	TOTAL DIRETO:
	
	
	
	R$ 5.664.825,86

	6.2
	
	B.D.I.
	
	
	18%
	R$ 1.019.668,65

	6.3
	
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	
	
	
	R$ 6.684.494,52


ANEXO III
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref. Pregão Presencial nº.____

CREDENCIAMENTO

Rio de Janeiro,_____de___________ de ________.


Prezado (a) Senhor (a)


Pela presente, fica credenciado o Sr.(a)_________________________________

Portador(a) da carteira de identidade nº ________________________, expedida pelo ______________, para representar a empresa ________________________________ inscrita no CNPJ sob nº ______________________________________________, nos autos referentes a licitação em epígrafe, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular lances verbais, assinar atas e declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto a desistência deste e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Atenciosamente

(nome da pessoa jurídica)

NOME:

C.I. nº

CPF nº

CARGO:
ANEXO IV
DECLARAÇÃO

(razão social da empresa)

com sede na

(endereço)

Inscrita no CNPJ/MF sob o número _________________________ vem, pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art 4º, VII, da Lei Federal 10520/2002, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para habilitação na licitação, mediante pregão, de nº._______ da ALERJ.

Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações da administração publica em razão de penalidades nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO V

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref.: Pregão Presencial nº. 

_______________________________________________, inscrito no CNPJ nº. ______________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº ______________________, DECLARA que é 

 __ microempresa

 __ empresa de pequeno porte

Em________ de ________________de _______.

(Representante Legal)

ANEXO VI

PROPOSTA PADRONIZADA

	[image: image4.png]-ALERJ-

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO RIO DE JANEIRO





	Proc. de licitação 20115/19

	A proponente compromete-se a fornecer à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, pelos preços abaixo discriminados, obedecendo, rigorosamente, as condições constantes no edital nº
	Realizar-se em

	
	
	

	
	
	

	Aquisição e instalação de cabeamento de pontos de lógica, telefonia, Wi-Fi, Circuito Fechado de TV, Controle de Acesso e Sistema de
 Supervisão e Controle de Utilidades do Edifício Lúcio Costa

	ITEM
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	Unid.
	QUANT.
	PREÇO UNIT.
	PREÇO TOTAL

	1.
	
	Administração
	
	
	Subtotal:
	

	1.1
	ESTIMATIVA
	Percentual de Adminstração, englobando custos com complementação de projeto executivo de telemática, mão de obra de encarregados, mão de obra de vigias, vale transporte e vale alimentação, placa de identificação de obra, consumo com telefone, materiais de limpeza e escritório, computadores, licença obra, móveis e utensílios, bebedouros, ART, RRT, fotografias, uniformes, diárias, exames admissionais periódicos e demissionais, curso capacitação/treinamento etc.
	%
	6,00
	
	

	2.
	
	Instalações lógicas
	
	
	
	

	2.1
	COMPOSIÇÃO
	Instalação de ponto de lógica e telefone com cabeamento e conectorização, incluindo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos de cabo CAT. 6A, conector fêmea CAT 6A, patch cord CAT 6A de 2,5 m, Certificação de ponto, Proteção de pisos com papelão, Remoção e recolocação de placas de forro mineral, Corte e recomposição de forro de gesso, Repintura, Aluguéis de andaimes e caçambas.
	Unid.
	4358
	
	

	2.2
	COMPOSIÇÃO
	Cabeamento do Data Center com Cabo CAT 6A, incluindo patch cords CAT 6A de 2,5 m e Certificação
de ponto. Fornecimento e colocação
	Unid.
	1
	
	

	2.3
	COMPOSIÇÃO
	Montegem de Rack de TCOM, considerando rack fechado 44U x 670 mm, éguas de 8 tomadas de 32A, patch panels descarregados CAT 6A e ordenadores de cabos. Fornecimento e colocação
	Unid.
	32
	
	

	2.4
	COMPOSIÇÃO
	Montegem dos Rack do Data Center, considerando 5 racks fechados 44U x 800 mm e 2 racks fechados de 44U x 1000 mm, 4 réguas de 8 tomadas de 32A por rack, 11 patch panels descarregados e 22 ordenadores de cabos. Fornecimento e colocação
	unid
	1
	
	

	2.5
	COMPOSIÇÃO
	Montagem dos de Rack no 30º Pavimento (TV ALERJ), considerando rack fechado de parde 44U x 67 mm, 1 régua de 08 tomadas 32A por rack, 1 ordenador de cabos por rack. Fornecimento e colocação
	unid
	4
	
	

	2.6
	COMPOSIÇÃO
	Cabeamento de fibra ótica do Data Center, considerando Cordão ótico duplex conectorizado OM3 LC/LC, com 2,5m, Bandeja metálica para fibra óptica para até 144 posições (DIO), Kit bandeja de emenda para acomodar 36 fusões ópticas dentro dos DIOs, Certificação de ponto. Fornecimento e
colocação
	unid
	1
	
	

	2.7
	COMPOSIÇÃO
	Cabeamento de fibra ótica do backbone do edifício, condiderando Bandeja metálica para fibra óptica para até 48 posições, Kit de ancoragem e acomodação para bandeja metálica de 48 posições, Kit bandeja de emenda para acomodar 12 fusões ópticas dentro dos DIOs, Placa LGX para conectores ópticos, Extensão Óptica Conectorizada com 2 fibras, Cordão ótico duplex conectorizado OM3 LC/LC, com 2,5m. Fornecimento e colocação
	unid
	32
	
	

	2.8
	COMPOSIÇÃO
	Cabeamento de fibra ótica dos racks da TV ALERJ (no Plenário, 17o andar, 18o. andar e 30o. andar) do edifício, considerando Bandeja metálica para fibra óptica para até 48 posições, Kit de ancoragem e acomodação para bandeja metálica de 48 posições, Kit bandeja de emenda para acomodar 12 fusões ópticas dentro dos DIOs, Placa LGX para conectores ópticos, Extensão Óptica Conectorizada com 2 fibras. Fornecimento e colocação
	unid
	1
	
	

	2.9
	COTAÇÃO
	Espelho para tomada de comunicação 4X2 c/ 2P
	unid
	300
	
	

	3.
	
	Instalações elétricas dos TCOMs
	
	
	
	


	3.1
	15.007.0400-5
	Quadro de distribuição de energia, tipo PTTA, para disjuntores termo-magneticos plugin unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos de fase,neutro e terra, para instalação de ate 3 disjuntores semdispositivo para chave geral. Fornecimento e
colocação.
	un.
	32
	
	

	3.2
	15.007.0570-0
	Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a
30Ax250V. Fornecimento e colocação
	un.
	64
	
	

	3.3
	15.034.0011-0
	Eletroduto de ferro galvanizado, tipo médio, diametro de 1",em barras de 3m, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
assentamento.
	un.
	43
	
	

	3.4
	21.036.0050-0
	Curva longa de 90ø para eletroduto, de aço
galvanizado, de 25mm(1"). Fornecimento
	un.
	64
	
	

	3.5
	21.036.0065-0
	Luva para eletroduto,de aço galvanizado, de
25mm(1"). Fornecimento
	un.
	128
	
	

	3.6
	15.008.0205-0
	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo,corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2,5mm2,600/1.000v.
Fornecimento e colocação
	m
	768
	
	

	3.7
	15.003.0392-0
	Abracadeira de fixação, tipo copo, estampada em chapa de ferro zincada, composta de canopla, parafusos e abracadeiras propriamnete dita, no
diamentro 1". Fornecimento e colocação
	un.
	128
	
	

	3.8
	15.003.0204-0
	Mangueira "seal tube" com capa alma, diâmetro de
1". Fornecimento e colocação
	m
	30
	
	

	3.9
	15.019.0010-5
	Tomada de piso, tipo steck, em corpo de alumínio fundido e tampa em latão polido, 32A/220V.
Fornecimento e colocação
	un.
	64
	
	

	4.
	
	Instalações elétricas do Data Center
	
	
	
	

	4.1
	15.007.0420-5
	Quadro de distribuição de energia, tipo PTTA, para disjuntores termomagnéticos plugin unipolares, de sobrepor, com porta e barramentos fase, neutro e terra, trifásico, para instalação de até 20 disjuntores com disjuntor geral. Fornecimento e colocação.
	un.
	1
	
	

	4.2
	15.007.0570-0
	Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a
30Ax250V. Fornecimento e colocação
	un.
	6
	
	

	4.3
	15.007.0572-0
	Disjuntor termomagnético unipolar, de 35 a
60Ax250V. Fornecimento e colocação
	un.
	8
	
	

	4.4
	15.007.0605-5
	Disjuntor termomagnético tripolar, de
100Ax230/440V. Fornecimento e colocação
	un.
	1
	
	

	4.5
	15.034.0011-0
	Eletroduto de ferro galvanizado, tipo médio, diametro de 1",em barras de 3m, exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e
assentamento.
	un.
	4
	
	

	4.6
	15.018.0512-0
	Eletrocalha perfurada, com tampa tipo "u",300x100mm, tratamento superficial pre-zincado a quente,inclusive conexoes,acessorios e fixacao
superior. Fornecimento e colocação
	un.
	6
	
	

	4.7
	15.018.0766-0
	Tê horizontal,90º,para eletrocalha perfurada ou
lisa,300x100mm. Fornecimento e colocação
	un.
	1
	
	

	4.8
	15.018.0826-0
	Cotovelo reto,para eletrocalha perfurada ou
lisa,300x100mm. Fornecimento e colocação
	un.
	1
	
	

	4.9
	15.018.0726-0
	Curva vertical, interna,90°, para eletrocalha
perfurada ou lisa,300x100mm. Fornecimento e colocação
	un.
	1
	
	

	4.10
	15.008.0210-0
	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 4mm2, 600/1.000v.
Fornecimento e colocação
	m
	220,8
	
	

	4.11
	15.008.0215-0
	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 6mm2, 600/1.000v.
Fornecimento e colocação
	m
	199,2
	
	

	4.12
	15.008.0225-0
	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 16mm2, 600/1.000v.
Fornecimento e colocação
	m
	60,9
	
	

	4.13
	15.008.0232-0
	Cabo de cobre com isolamento termoplastico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 35mm2, 600/1.000v.
Fornecimento e colocação
	m
	50
	
	

	4.14
	15.019.0010-5
	Tomada de piso, tipo steck, em corpo de alumínio fundido e tampa em latão polido, 32A/220V.
Fornecimento e colocação
	un.
	14
	
	

	5.
	
	Serviços finais
	
	
	
	

	5.1
	SE 99.99.0100 (A)
	Servicos de comissionamento, testes e treinamento pessoal para utilizacao de subestacao abaixadora de
tensao
	unid
	1
	
	


	5.1
	01.050.0300-0
	Relatório final de obras ou serviços de engenharia, incluindo desenhos tamanho A-1 em Autocad, registro fotográfico dos serviços, acompanhado de legendas e indicação da localização, informações contratuais, planilha orçamentária e descrição do escopo dos serviços realizados, todos com texto em Word, conforme recomendações e especificações do órgão contratante. O Relatório deverá ser apresentado em duas vias (original e cópia) encadernadas e acompanhadas de cópia digitalizada e armazenada em "CD Rom".
	unid
	1
	
	

	6.
	
	TOTALIZAÇÃO:
	
	
	
	

	6.1
	
	TOTAL DIRETO:
	
	
	
	

	6.2
	
	B.D.I.
	
	
	
	

	6.3
	
	TOTAL DO ORÇAMENTO:
	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
· O proponente deverá preencher os campos do preço (com algarismos e por extenso) e da marca/modelo, não se admitirá emendas ou rasuras no documento;
· No preço ofertado, deverão estar incluídas todas as despesas para a perfeita execução do objeto.
	Prazo de entrega: conforme termo de referência

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Local de entrega:
Declaramos inteira submissão ao Edital e à Legislação vigente
Em     / 
/  


[image: image5]
Proponente

	Dados Bancários:
BANCO:
Agência:
C/C:
	CARIMBO DA EMPRESA


ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº COMPLETAR
Por este instrumento de Contrato Administrativo, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sediada no Palácio Tiradentes, este situado na Rua Dom Manuel, s/nº, na Capital do Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.010-090, representada por seu Presidente, Deputado COMPLETAR, doravante denominada Contratante, e COMPLETAR, inscrita no CNPJ sob o nº COMPLETAR, doravante denominada Contratada, com sede na COMPLETAR, CEP COMPLETAR, neste ato representada por COMPLETAR, portador da carteira de identidade n° COMPLETAR, e do CPF n° COMPLETAR, têm entre si ajustado o presente Contrato Administrativo, em conformidade com a Lei federal nº 10.520/2002, decorrente da licitação documentada no procedimento administrativo n° COMPLETAR:
1. OBJETO E ANEXOS
1.1. O objeto é o descrito no item n° 1 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.
1.2. São anexos obrigatórios deste instrumento contratual:

1.2.1 O Termo de Referência da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo;

1.2.2 A descrição das obrigações da contratada exclusivamente exigíveis a partir da assinatura deste instrumento de contrato administrativo.
2. REGIME DE EXECUÇÃO 
2.1. O presente contrato administrativo será cumprido sob o regime de empreitada COMPLETAR.

3. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

3.1. A contratante pagará, por meio de crédito em conta-corrente bancária, à Contratada o valor de R$ COMPLETAR.

3.2. Os pagamentos decorrentes desta licitação, far-se-ão de acordo com o descrito no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.
3.3. Os pagamentos deverão ser solicitados ao Diretor-Geral da Contratante, devendo ser efetuados em até trinta dias, contados da data final do período de adimplemento de cada parcela, por meio de crédito em conta-corrente bancária.
3.4. Não se efetuará pagamento a terceiros, ainda que mandatários da contratada, mesmo que haja cobrança bancária.

3.5. O preço contratado só poderá ser reajustado após doze meses da data de assinatura do instrumento contratual, de acordo com a variação do IPCA, INPC ou IGP-M, nessa ordem, utilizando-se o índice econômico seguinte na hipótese de cessação do cálculo do anterior.

4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DA PRORROGAÇÃO E DO RECEBIMENTO
4.1. O contrato terá vigência descrita no item n° 4 do Termo de Referência do edital de licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo.
4.2. Não havendo impedimento legal, este contrato administrativo poderá ser prorrogado.
4.3. O objeto deste Contrato Administrativo será provisoriamente recebido nos termos do art. 90, § 3º, da Lei fluminense nº 287/1979. 
4.4. O recebimento definitivo do objeto deste Contrato Administrativo dar-se-á noventa dias depois do recebimento provisório mediante termo circunstanciado exarado por servidor designado pelo Diretor-Geral da Contratante.
5. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato Administrativo, no presente exercício financeiro, correrão por conta do programa de trabalho01.031.01355.441, sendo sua natureza 4490.51.06.
6. GARANTIA
6.1 
A Contratada prestará garantia de cinco por cento do valor total deste contrato administrativo na data de assinatura de seu instrumento.
7. DIREITOS, OBRIGAÇÕES E PENALIDADES

7.1. A Contratante obriga-se a efetuar pontualmente, segundo a regra contida na Cláusula 3ª, os pagamentos devidos à Contratada.
7.2. A Contratada obriga-se a cumprir o objeto descrito na Cláusula 1ª nos prazos previstos na Cláusula 4ª.
7.3. Em caso de atraso no pagamento, a compensação financeira devida à Contratada será equivalente à variação da Taxa Referencial de Juros - TR, ocorrida entre o dia do vencimento da obrigação e a data do efetivo pagamento, sem prejuízo de juros de meio por cento ao mês, calculado pro rata die.
7.4. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no subitem n° 3.3, os dias que se passarem entre a data da devolução e a de reapresentação.
7.5. No caso de eventual antecipação de pagamento, será descontado do valor devido o percentual de meio por cento por mês, calculado pro rata die.
7.6. O atraso injustificado no cumprimento de suas obrigações sujeitará à Contratada a multa moratória de valor equivalente a um décimo por cento sobre o valor total do contrato por dia de atraso.
7.7. Pela inexecução total ou parcial do Contrato Administrativo poderá a Contratante, garantida ampla defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

I. advertência;
II. multa de dez por cento do valor total do contrato, dobrável no caso de reincidência;
III. suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a dois anos;
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

7.8. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia eventualmente prestada, além da perda desta, responderá a Contratada por sua diferença, que será descontada dos pagamentos porventura devidos pela Contratante ou cobrada judicialmente.
7.9. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem n° 7.7 poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia nos próprios autos do procedimento licitatório, no prazo cinco dias úteis da abertura de vista. 
7.10. A sanção prevista no subitem n° 7.7, IV, é de competência exclusiva da Colenda Mesa Diretora da Contratante, facultada a ampla defesa no respectivo processo administrativo no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de sua aplicação.

8. CASOS DE RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

8.1. Constituem motivo para rescisão deste Contrato Administrativo:

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais ou de seus anexos;
II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais ou de seus anexos;
III. a lentidão do cumprimento de cláusulas contratuais, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade da conclusão do objeto do contrato nos prazos estipulados;
IV. o atraso injustificado no início da execução das obrigações contratuais;
V. a paralisação da execução das obrigações contratuais, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante;
VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem prévia anuência da Contratante;
VII. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, assim como as de seus superiores;
VIII. o cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma imposta pela Lei federal nº 8.666/93;
IX. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
X. a dissolução da sociedade ou o falecimento do Contratado;
XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução deste Contrato Administrativo;
XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Colenda Mesa Diretora da Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato Administrativo;
XIII. a supressão, por parte da Contratante, de parcela do objeto deste Contrato Administrativo que acarrete modificação de seu valor inicial em desacordo com o limite legal;
XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior a cento e vinte dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outra previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
XV. o atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos pela Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XVI. a não-liberação, por parte da Contratante, de área, local ou objeto para execução deste Contrato Administrativo, nos prazos contratuais;
XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.
XVIII. descumprimento das normas legais destinadas à proteção do trabalho do menor.

9. DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO
9.1. Se a Contratada der causa à rescisão deste Contrato Administrativo, ficará sujeita à aplicação das penalidades mencionadas na Cláusula 7ª, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal a que possam estar sujeitos seus dirigentes.

10. CONDIÇÕES DE IMPORTAÇÃO

10.1. A necessidade de a Contratada efetuar importação de material destinado ao cumprimento deste Contrato Administrativo não eximirá nem atenuará suas obrigações contratuais, não podendo, outrossim, ser utilizada como justificativa para mora, inadimplemento total do Contrato Administrativo ou elevação de seu preço.

11. VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

11.1. O edital da licitação que permitiu a celebração deste contrato administrativo, bem como a proposta da contratada integram esta avença, vinculando as partes.
12. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
12.1. Este Contrato Administrativo se rege especialmente pela Lei federal nº 10.520/02, cujos princípios e preceitos disciplinarão os casos não previstos neste instrumento.

12.2. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
12.3. A Contratada se obriga a manter, durante toda execução deste Contrato Administrativo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital da licitação.
12.4. O Gestor Contratual, o Subdiretor-Geral de Controle Interno ou servidor designado pelo Diretor-Geral da Assembleia Legislativa poderão, de ofício e em qualquer fase da execução contratual, realizar todas as diligências, inclusive consultas a cadastros públicos, que se façam necessárias a fim de verificar a autenticidade das informações e documentos da Contratada.
13. FORO JUDICIAL 

13.1. Qualquer medida judicial decorrente ou relacionada a este Contrato Administrativo deverá ser ajuizada no foro central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.


Por concordarem com as cláusulas acima, assinam Contratante e Contratada este instrumento extraído em três vias, de igual teor e valor.

Rio de Janeiro, COMPLETAR de COMPLETAR de COMPLETAR.

	COMPLETAR
	COMPLETAR

	Contratante
	Contratada


DESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE EXIGÍVEIS A PARTIR DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
1) Prestação de garantia de cinco por cento do valor total do contrato administrativo, podendo a Contratada escolher entre:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro-garantia;

c) fiança bancária.

2) Instituir e manter o Programa de Integridade disciplinado pela Lei fluminense n° 7.753/2017

2
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